


PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:


- Engenheiro Civil: Celso Luiz da Silveira - CREA 69.137/D-SP
- Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho: Cláudio da Costa Marques - CREA 11.777/D-DF
- Engenheiro Civil: Eider Jonathas Rabelo Barbosa - CREA 25.026/D-GO
- Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho: Fernando Marques Teodoro - CREA 155.335/D-MG
- Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Ambiental: Guilherme Rezende Ganim - CREA 24.741/D-GO
- Engenheiro Eletricista: Hélio Heitor Ferraz Machado - CREA 156.193/D-MG
- Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho: Leonardo Borges de Rezende - CREA 20.794/D-DF
- Engenheiro Industrial - Mecânica, Engenheiro de Segurança do Trabalho: Sérgio Flexiani Kalinowski - CREA 5060685956/D-SP

Em qualidade, quantidades e prazos, esta empresa, tendo apresentado desempenho satisfatório, não tendo nada que desabone a empresa.

Brasília/DF, 19 de março de 2020.


MÁRCIO SILVA MATOS
 GERENTE DE INFRAESTRUTURA
 HCB


RENILSON RÊHEM
 SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
 ICIPE/HCB
 CONTRATANTE





Credido de Aceito Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720190001224

Revista concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CREA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF o Aceito Técnico do profissional CELSO LUIZ DA SILVEIRA (relatante) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional CELSO LUIZ DA SILVEIRA RFP 2602387070 Registro 69137D-SP

Título profissional Engenheiro Civil

Número da ART: 0720180043606 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 05/07/2018 Baixada em: 19/11/2019

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: 11756 - HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - ME

Contratante Hospital da Criança de Brasília José Alencar

CPFCNPJ 10.942.995/0001-63

Bairro Zona Industrial (Guará) CEP: 71215-300

Complemento Conjunto 3, Bloco A, Sala 204

Fone (61) 30258585

Credenciado em: 12/06/2018 Valor R\$ 557.372,27

Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número S/N

CEP 70620-000

Complemento SAIN lote 4 B

Código/Outra pública

CPFCNPJ 10.942.995/0001-63

Fone (61) 30258585

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Vigas baldrame Estacas, 118,0000 metro, 2 - Realização Execução Contenção

de Talude, 950,0000 metro, 3 - Realização Execução Gradil em metálico, 950,0000 metro, 4 - Realização Execução Muro de

Arrimo, 82,6500 metros cúbicos, 5 - Realização Execução Abertura de valas, 110,1000 metros cúbicos, 6 - Realização

Execução Levantamento topográfico Planialtimétrico, 1,100,0000 metro, 7 - Realização Execução Drenagem Superficial,

550,0000 metro.

Observações

Número da ART: 0720180045492 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 11/07/2018 Baixada em: 19/11/2019

Forma de registro: Complementar à 0720180043606

Empresa contratada: 11756 - HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - ME

Contratante Hospital da Criança de Brasília José Alencar

CPFCNPJ 10.942.995/0001-63

Bairro Zona Industrial (Guará) CEP: 71215-300

Complemento Conjunto 3, Bloco A, Sala 204

Fone (61) 30258585

Credenciado em: 29/06/2018 Valor R\$ 81.579,02

Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número S/N

CEP 70620-000

Complemento SAIN lote 4 B

Código/Outra pública

CPFCNPJ 10.942.995/0001-63

Fone (61) 30258585

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução vigas baldrame, 31,8000 metros cúbicos, 2 - Realização Execução

Contenção de talude, 100,0000 metro, 3 - Realização Execução gradil em metálico, 100,0000 metro, 4 - Realização Execução

Realização Execução Levantamento topográfico Planialtimétrico, 100,0000 metro, 7 - Realização Execução drenagem

superficial, 100,0000 metro.

Observações

ADT Nº 01 de contrato Nº 098/2018 assinado no objeto contratual

1 of 2

02921
Anota Sibus 14



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Contratada HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.897.299/0001-57, estabelecida no SHN Quadra 01, Bloco D, Área Especial A, Sala 1510, Edifício Fusion Work e Live, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.701-000, telefone: (61) 3053-7132, e-mail: hzfengd@gmail.com, representada neste ato pela titular Sr. HÉLIO HEITOR FERRAZ MACHADO, brasileiro, portador do documento de identidade nº 151870157 SSP-MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.125.686-44, por intermédio do HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR, localizado no SAIN, Lote 4B - Asa Norte - Brasília/DF, CEP: 70.071-900, por intermédio do INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIFE, CNPJ nº 10.942.995/0001-63, inscrição Estadual nº 07.534.609/001-83, estabelecido no SAMAS, Trecho 3, Conjunto 3, Bloco "A", Sala 204, Guarã - Brasília/DF, CEP: 71.215-300, neste ato representado pelo Superintendente Executivo do Hospital, Dr. RENILSON REHEM, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na SQS 105, Bloco 3, Ap. 402 - Asa Sul - CEP 70.344-020 - Brasília/DF, portador do documento de identidade RG nº 2.834.731 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.355.635-72 e no Conselho Federal de Medicina sob o nº 16.342, denominado Contratante, o Contrato nº 098/2018, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada em construção civil para adequação de talude, muro de arrimo, drenagem pluvial e delimitação da área, contemplando cerca, para atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB.


Chamamento nº: 094/2018,

Processo nº: 2018.07.2675.00

ART nº: 0720180043606; 0720180045492 - 1º Termo Aditivo

Período de execução: início 12/06/2018 e Término 16/12/2018.

Local da obra: Hospital da Criança de Brasília José Alencar, localizado no SAIN, Lote 4B - Asa Norte - Brasília/DF, CEP: 70.620-900.



Handwritten notes and signatures at the top of the page, including the number 60 and various initials.

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Itens	Especificação	Und	Qtd.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Licenças, emolumentos, taxas de obra, ART/CREA, GDF, alvará de construção e outras.	q	1,00
1.2	Engenheiro Civil	20h/mês	6,00
1.3	Encargado Geral	mês	6,00
1.4	Aluguel de container armazenado	mês	6,00
1.5	Canteiro de obras	m²	40,00
1.6	Carga manual de entulho em caminho basculante 5 M3	m³	110,10
1.7	Escavação manual de vala, até 1,5M	M3	110,10
1.8	Transporte de Material - Bota fora	m³	150,00
1.9	Levantamento topográfico para instalação do gradil	m	1.100,00
1.10	EPI - Equipamento de proteção individual	q	1,00
1.11	Placa de obra	und	1,00
2	Montagem de Cerca		
2.1	Retirada da cerca existente		
2.2	Execução de contenção do talude	m	950,00
2.3	Instalação de gradil (2,65x4,00)	m	950,00
2.4	Formas c/ tabuas 3A (7,5X30,0cm) p/ m² p/ fundações, inclui montagem e desmontagem (C/ reapr. 2X)	m²	500,00
2.5	Viga baidrame	m³	153,20
2.6	Armadura de aço CA-50 com fornecimento do material, corte e dobra	kg	980,00
2.7	Drenagem do terreno (com Canaletas, manilhas e outros)	m	950,00
2.8	Pintura geral	m	2.000,00
2.9	Portão completo	und	1,00
3	Paredes		
3.1	Assentamento de Alvenaria		
3.2	Muro de arrimo	m²	275,00
4	Serviços Diversos	m³	82,65
4.1	Limpeza final da obra	m²	250,00
4.2	Aluguel de container para retirada de entulho	und	15,00

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2018

Itens	Especificação	Und	Qtd.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Engenheiro Civil	20h/mês	1,00
1.2	Encargado Geral	mês	1,00
1.3	Canteiro de obras	m²	10,00

CONFIRME COM O ORIGINAL

Em 02/09/2018

Assinado digitalmente

61

61


61

1.4	Escavação manual de vala, até 1,5M	m3	11,10
1.5	Transporte de Material - Bota fora	m3	15,00
1.6	Levantamento topográfico para instalação do Gradil	m	100,00
1.7	EPI- Equipamento de proteção individual	q	1,00
2	Montagem de Cerca		
2.1	Execução de contenção do talude	m	100,00
2.2	Instalação de gradil (1,10x4,00)	m	100,00
2.3	Formas c/ tábuas 3A (2,5X30,00cm) p/ m2 p/ fundações, inclui montagem e desmontagem (C/ reapr. 2X)	m²	100,00
2.4	Viga baldrame	m3	31,90
2.5	Armadura de aço CA-50 com fornecimento do material, corte e dobra	kg	196,00
2.6	Drenagem do terreno (com Canaletas, manilhas e outros)	m	100,00
2.7	Pintura geral	m	200,00
3	Paredes		
3.1	Assentamento de Alvenaria		
3.2	Muro de arrimo		
4	Serviços Diversos		
4.1	Limpeza final da obra	m²	36,00
4.2	Aluguel de container para retirada de entulho	und	2,00

Item	Descrição
1	Execução de contenção do talude, localizado na parte lateral do terreno, conforme desenho ilustrativo anexo. Os serviços a serem executados deverão contemplar a execução de muro de arrimo e drenagem do terreno. O muro deverá seguir a declividade apresentada no terreno, de forma a manter dimensão de altura padrão e mantendo continuidade com a instalação existente. A rede de drenagem de águas pluviais deverá ser interligada na rede existente por meio da utilização de manilhas, canaletas, entre outros. Sendo contemplada a construção de caixas de inspeção em alvenaria.
2	Instalação de gradil no perímetro especificado no desenho ilustrativo, seguindo o modelo existente, na cor verde folha, utilização de tela artística. A estrutura da grade deverá ser totalmente vedada. Serão montados quadros com 2,55 m x 4,0 m (medidas aproximadas podendo ser alteradas conforme declividade do terreno). Deverá ser realizado levantamento topográfico para a instalação do gradil, a documentação deverá ser apresentada para a fiscalização do HCB. Deverá ser executada a fundação para a instalação da sustentação do gradil. A estrutura de sustentação dos quadros deverá ser metálica e fechada na extremidade. Abaixo do gradil deverá ser executada alvenaria para fixação.
3	Deverá ser instalado portão para acesso próximo a área da guarda, a ser construída, sendo contemplado a instalação de motores elétricos e sistema para abertura automática. O portão deverá seguir os mesmos moldes do atual.

Profissional Técnico Responsável:

Engenheiro Civil: Celso Luiz da Silveira - CREA 69137/D-SF



Período de participação: 12/06/2018 a 16/12/2019.

Atestamos ainda que a empresa HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME efetuou de forma regular e satisfatória a prestação de serviço de adequação de talude, muro de arrimo, drenagem pluvial e delimitação da área, contemplando cerca, tendo cumprido todas as obrigações previstas no Processo nº 2018.07.2675.00.




Brasília, 26 de março de 2019.

RENILSON REHEM
 SUPERINTENDENTE EXECUTIVO
 ICIPÉ/HCB
 CONTRATANTE

MÁRCIO SILVA MATOS
 GERENTE DE INFRAESTRUTURA E
 SEGURANÇA PATRIMONIAL - GIN/DIRAD
 ICIPÉ/HCB





63
 63
 63



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF o Acervo Técnico do profissional **CERLSON LUIZ DA SILVA** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: **CERLSON LUIZ DA SILVA** RNP: 2602387070 Registro: 69137/D-SP

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720170073274 Tipo de ART: Obra ou serviço, Registrada em: 21/11/2017 Baixada em: 09/02/2018
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 11756 - HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - ME

Contratante: **Escola Superior do Ministério Público da União**

Número S/N:

Cidade: **Brasília** UF: **DF**
E-Mail: **cp@escola.mpu.br**
CNPJ: 03.920.829/0001-09
Valor R\$: 53.890,00
Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Piso Cimentado, 1.000 unidade; 2 - Realização Execução Pintura Epoxi, 1.000 unidade; 3 - Realização Execução Paredes, Teto e Piso, 1.000 unidade; 4 - Realização Execução Instalação Hidráulica, 1.000 unidade; 5 - Realização Execução Porta em alumínio, 3.000 unidade; 6 - Realização Execução Escada metálica, 2.000 unidade; 7 - Realização Execução Tampa de aço inoxidável p/ reservatório, 2.000 unidade; 8 - Realização Execução Demolição Edificação de alvenaria, 1.000 unidade;

Observações

Contrato Nº 15/2017 - Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 10/04/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 202144/2018 CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EM CONSONÂNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, CONSTATANTES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, PORTOS, RIOS, CANAIS E AEROPORTOS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 79482 a 79488, o atestado contendo < 7 > página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720180000372

Data: 19/04/2018 Hora: 14:22:00

Código de Controle: YDWRMYMC

A CAT a qual o atestado está vinculado e o documento que compõe o registro ao atestado no CREA.
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica/profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vem a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 604 - Conj. "C" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70300-010
Tel: (61) 3961-2900 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@crea.org.br



CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL

Em 02/09/2018

Junta Simulada

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO



Atestamos para os devidos fins, que a empresa H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 19.897.299/0001-57, sediada na SHN, Quadra 1, Bloco D, Sala 1510, Edifício Fusion Work & Live - Asa Norte, Brasília/DF, por meio do Contrato nº 15/2017 junto à ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - ESMPU, inscrita no CNPJ nº 03.920.829/0001-09, situada no SGAS, Quadra 604, Lote 23, Brasília - DF, executou os serviços de recuperação, substituição de equipamentos, tubulações e quadros elétricos na casa de bombas do 2º subsolo, substituição da coluna de recalque e recuperação do barilete do prédio de 5 pavimentos (sendo 2 subsolos semi-enterrados 1º térreo e 2 pavimentos tipo) da ESMPU, conforme itens descritos a seguir:

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
CONTRATUAL			

1. CASA DE BOMBAS

1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1.1	Retirada de tubulação hidrossanitária aparente com conexões, 1/2" a 2".	M	14,85
1.1.2	Retirada de tubulação hidrossanitária aparente com conexões, 2 1/2" a 4".	M	11,44
1.1.3	Retirada de aparelhos de iluminação	UN	2,00
1.1.4	Remoção de quadro elétrico para substituição	UN	2,00
1.1.5	Remoção/retirada de tubulações e fiações elétricas para substituição.	M	27,00
1.1.6	Desligamento e remoção de bombas.	UN	3,00
1.1.7	Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/ aproveitamento.	M3	0,50
1.1.8	Retirada de esquadria	M2	2,10
1.1.9	LONA PLÁSTICA preta para proteção contra respingos de tinta e demolição	M2	11,00
1.1.10	Esgotamento com moto-bomba	M3	80,00
1.1.11	LIMPEZA final da edificação	M2	11,00
1.1.12	Rasgo em alvenaria para eletrodutos d<40mm	M	20,00

66

66


WWW.ESNIPET.GOV.BR

SGAS AVENIDA L2 SUL, QUADRA 604, LOTE 23, CEP 70200-640, BRASÍLIA-DF, TELEFONE: (61) 3313-8115

1.1.13	Ligações provisórias de bombas de recalque	UN	1,00
1.2 ADEQUAÇÕES PARTE CIVIL			
1.2.1	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura até 5,0cm, preparo manual da argamassa.	M2	8,00
1.2.2	Execução de base de concreto, FCK - 15MPa, preparo manual.	M3	0,45
1.2.3	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual, AF_08/2014.	M3	0,40
1.2.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação, AF_08/2015.	M2	1,90
1.2.5	Tampa de Aço Inox, 80x80cm	UN	2,00
1.3 PINTURAS PAREDE, TETO E PISO			
1.3.1	Aplicação e lixamento de massa latex em teto, uma demão	M2	11,00
1.3.2	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, uma demão	M2	55,00
1.3.3	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos (branco neve fosco)	M2	11,00
1.3.4	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em parede, duas demãos (branco neve semibrilho)	M2	55,00
1.3.5	Pintura epóxi, três demãos.	M2	10,00
1.3.6	LONA PLÁSTICA preta para proteção contra respingos de tinta e demolição	M2	11,00
1.4 TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS			
1.4.1	Tubo de aço galvanizado, classe média, DN 2 1/2", com rosca, NBR 5580, fornecimento e instalação.	M	12,00
1.4.2	Tubo de aço galvanizado, classe média, DN 2", com rosca, NBR 5580, fornecimento e instalação.	M	12,00
1.4.3	Registro de Gaveta bruto em latão, roscavel, 2 1/2", fornecimento e instalação.	UN	6,00
1.4.4	Registro de Gaveta bruto em latão, roscavel, 2", fornecimento e instalação.	UN	8,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO



1.6.1	UN	2.00	LUMINARIA DE SOBREPOR, completa, com aletas, lâmpadas, refletor em alumínio, modelo 3790 da
1.6			SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO E QUADRO DE COMANDO
1.5.3	UN	8.00	Base antivibração
1.5.2	UN	4.00	Chave de boa eletrônica, Forneimento e instalação.
1.5.1	UN	2.00	Motobomba centrífuga monoestágio, rotor fechado, ferro fundido, bocais rosçados, motor IP-55, 2 polos, 60 Hz, potência de 3 CV, trifásico 220/380 V, Altura manométrica Total - Hm>30 mca, e vazão - Q>9,88m³/h.
1.5			FORNECIMENTO DE BOMBAS
1.4.16	UN	2.00	Luva de redução pvc soldável, fornecimento e instalação.
1.4.15	UN	2.00	Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC, soldável, 60mm x 2", fornecimento e instalação.
1.4.14	UN	2.00	Válvula de retenção de pe com crivo, em bronze, com rosca, 2 1/2", fornecimento e instalação.
1.4.13	UN	1.00	Válvula de retenção de bronze, com rosca, 2", fornecimento e instalação.
1.4.12	UN	5.00	Joelho 90°, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.
1.4.11	UN	2.00	Joelho 90°, em ferro galvanizado, 2 1/2", fornecimento e instalação.
1.4.10	UN	4.00	TE, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.
1.4.9	UN	2.00	TE, em ferro galvanizado, 2 1/2", fornecimento e instalação.
1.4.8	UN	20.00	Niple duplo com rosca, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.
1.4.7	UN	15.00	Niple duplo com rosca, em ferro galvanizado, 2 1/2", fornecimento e instalação.
1.4.6	UN	6.00	UNIÃO, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.
1.4.5	UN	5.00	UNIÃO, em ferro galvanizado, 2 1/2", fornecimento e instalação.


ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO



22.9.21
Arquiteta
Suplente

1.6.2	ELETRODUTO de aço galvanizado, classe leve, DN 25mm (1"), aparente, fornecimento e instalação.	M	30,00
1.6.3	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN 25mm (1"), aparente, fornecimento e instalação.	UN	10,00
1.6.4	Curva 90 para eletroduto, aço galvanizado, DN 25mm (1"), aparente, rosçável, fornecimento e instalação.	UN	15,00
1.6.5	Interruptor simples 1 Seção conforme especificação.	UN	1,00
1.6.6	TOMADA DE EMBUTIR, 2P + T 10 A / 250 V, fornecimento e instalação	UN	4,00
1.6.7	ELETRODUTO flexível corrugado em PVC DN 20mm	M	20,00
1.6.8	Cabo elétrico 1,5mm ² , Conforme especificação, Fornecimento e instalação.	M	50,00
1.6.9	Cabo elétrico 2,5mm ² , Conforme especificação, Fornecimento e instalação.	M	150,00
1.6.10	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, rosçável, DN 25 MM (3/4")	UN	6,00
1.6.11	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, DN 25 MM (3/4")	UN	7,00
1.6.12	Caixa de passagem retangular 4"x4"	UN	3,00
1.6.13	Conduíte de alumínio, aparente, com tampa, para eletroduto de aço galvanizado DN 25mm (1"), fornecimento e instalação.	UN	15,00
1.6.14	Quadro elétrico de comando para 02 bombas	UN	1,00
1.6.15	LUMINARIA de emergência, com led, autonomia de 6 horas, Fornecimento e instalação.	UN	4,00
2. BARRILETE			
2.1 ADEQUAÇÕES PARTE CIVIL			
2.1.1	Retirada de esquadria	M2	2,50
	Retirada de aparelhos de iluminação	UN	4,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO



22.9.21
Cmtda
Sipm



2.1.3	Limpeza final da edificação	M2	21,00
2.1.4	Rasgo em alvenaria para eletrodutos d<40mm	M	29,00
2.1.5	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual, AF_08/2014.	M3	0,15
2.1.6	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_08/2015.	M2	2,50
2.1.7	Escada metálica em aço 3 degraus	UN	1,00
2.1.8	Escada metálica em aço 4 degraus	UN	1,00
2.2	PINTURAS PAREDE, TETO E PISO		
2.2.1	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	M2	21,00
2.2.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	M2	52,00
2.2.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos (branco neve fosco)	M2	21,00
2.2.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos (branco neve sem brilho)	M2	52,00
2.2.5	Pintura epóxi, três demãos	M2	24,00
2.2.6	LONA PLÁSTICA preta para proteção contra respingos de tinta e demolição	M2	25,00
2.3	ILUMINAÇÃO		
3.2.3.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, completa, com aletas, lâmpadas, refletor em alumínio, modelo 3790 da TAIM ou equivalente, fornecimento e instalação	UN	2,00
3.2.3.2	LUMINÁRIA de emergência, com led, autonomia de 6 horas. Fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.2.3.3	ELETRODUTO de aço galvanizado, classe leve, DN 25mm (1"), aparente, fornecimento e instalação.	M	6,00
3.2.3.4	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN 25mm (1"), aparente, fornecimento e instalação	UN	5,00

4. SERVIÇOS GERAIS				5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1	Retirada de tubulação hidrossanitária aparente com conexões, 1/2" a 2".	M	50,00		
1.4.1	Tubo de aço galvanizado, classe média, DN 2", com rosca, NBR 5580, fornecimento e instalação.	M	50,00		
1.4.2	Níple duplo com rosca, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.	UN	10,00		
1.4.3	Jelco 90°, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.	UN	8,00		
1.4.4	TE, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.	UN	1,00		
1.4.5	UNIAO, em ferro galvanizado, 2", fornecimento e instalação.	UN	5,00		
1.4.6	Registro de Gaveta bruto em latão, rosca 2", fornecimento e instalação.	UN	3,00		
3. COLUMNA				1.1	DEMOLICOES E RETIRADAS
3.2.3.5	Curva 90 para eletroduto, aço galvanizado, DN 25mm (1"), aparente, rosca 2", fornecimento e instalação.	UN	5,00		
3.2.3.6	Interruptor simples 1 Seção conforme especificação.	UN	1,00		
3.2.3.7	TOMADA DE EMBUTIR, 2P + T 10 A / 250 V, fornecimento e instalação	UN	3,00		
3.2.3.8	ELETRODUTO flexível corrugado em PVC DN 20mm	M	30,00		
3.2.3.9	Cabo elétrico 1,5mm², Conforme especificação. Fornecimento e instalação.	M	30,00		
3.2.3.10	Cabo elétrico 2,5mm², Conforme especificação. Fornecimento e instalação.	M	110,00		
3.2.3.11	Luva para eletroduto, pvc, rosca 2", DN 25 MM (3/4")	UN	6,00		
3.2.3.12	Conduíte de alumínio, aparente, com tampa, para eletroduto de aço galvanizado DN 25mm (1"), fornecimento e instalação.	UN	5,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

5.1.1	Canteiro de Obras – aluguel de containers para depósito, administrativo e andaimes.	MÊS	2,00
5.2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1	Equipe administrativa Obra	MÊS	2,00

Destacamos que os serviços foram executados na Sede da Escola Superior do Ministério Público da União, situada no SGA5, Quadra 504, Lote 23, Brasília – DF, no período entre 27/11/2017 a 27/01/2018, pelos seguintes profissionais: Hélio Heitor Ferraz Machado, Engenheiro Eletricista, CREA 156193/D-MG; Celso Luiz da Silveira, Engenheiro Civil, CREA 69137/D-SP.

Atestamos que a execução dos serviços e fornecimento de materiais para o referido contrato, foram realizados dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações do Termo de Referência. Até a presente data, nada consta em nossos arquivos que desabone técnica ou comercialmente a referida empresa.




Brasília, 06 de fevereiro de 2018.

Bruno Bossatto

BRUNO ANTONIO FERNANDES BOSSATTO

Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENGE/ESMPU



LEONARDO MONTEIRO GAROTTI

Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENGE/ESMPU



Mercure
HOTELS
MERCURE BRASÍLIA LÍDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.897.299/0001-57, sediada no SHN, Setor Hoteleiro Norte, Quadra 05 Bloco I, Sobreloja Parte A – Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70.705-912, por meio do contrato de prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva junto ao **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.507.991/0001-54, situada na SHN, Quadra 05, Projeção I, S/N – Asa Norte – Brasília/DF, conforme itens descritos a seguir:

I) DADOS DOS SERVIÇOS

1. **OBJETO:** O objeto deste contrato é a execução de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, mediante cessão de mão de obra, de forma continuada.
2. **ART'S Nº:** 0720190028707, 0720190031237, 0720200020487, 0720200021740.
3. **CONTRATADA:** H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI.
4. **CONTRATANTE:** CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE.
5. **LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** Edifício Mercure Brasília Líder Hotel, situado a SHN, Quadra 05, Projeção I, S/N – Asa Norte – Brasília/DF, com uma área total do empreendimento sendo de 24.340,57 m² (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta vírgula cinquenta e sete metros quadrados).
6. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Início em 01/04/2019 e previsão de término em 01/04/2020.
7. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 283.200,00 (duzentos e oitenta e três mil e duzentos reais).
8. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

1) Celso Luiz da Silva, Engenheiro Civil, CREA 69.137/D-SP.

2) Claudio da Costa Marques, Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho, CREA 11.756-D/DF

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22/09/2021

SHN, Quadra 05, Projeção I, S/N – Asa Norte – Brasília/DF
www.liderflat.com

446883 PROT

Rubrica/Marcador

Selador

73

A

73



Mercure
HOTELS
MERCURE BRASLIA LODGE

- 3) **Fernando Marques Teodoro**, Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho, CREA 155.335/D-MG.
- 4) **Helio Heitor Ferraz Machado**, Engenheiro Eletricista, CREA 156.193/D-MG

II) SERVIÇOS EXECUTADOS

- Relatório inicial – com o objetivo de apresentar a situação atual de conservação das instalações do edifício.
- Desenvolvimento, implementação, operação, gerenciamento e manutenção de softwares e hardwares, para controle e auxílio das manutenções prediais;

- Sistema de monitoramento/medição remota de consumo de água e energia elétrica, com fornecimento e instalação de medidores, repetidores, concentradores e demais componentes.

- Elaboração de plano de manutenção e mapa de 52 semanas – implementação, execução, operação, gerenciamento de software de manutenção predial – distribuição das manutenções preventivas ao longo do ano, com ações diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais;

- Reuniões e relatórios mensais - para discussão conjunta da situação atual das instalações, com os serviços prestados, cronograma das próximas atividades e melhorias a serem realizadas;

- Planos de operação e contingência - para treinamento da equipe técnica e orientação de eventuais intercedimentos, com o objetivo de melhorar a eficácia no manuseio dos equipamentos e instalações, aumentando a confiabilidade do sistema e sua vida útil;

- Laudos e serviços periódicos, incluso no plano de manutenção, para análise dos sistemas críticos do edifício – garantia de funcionamento adequado de cada sistema:

- o Termografia dos quadros elétricos;
- o Testes com e sem carga no gerador;
- o Laudo do SPDA;
- o Lavagem e limpeza da caixa d'água, de gordura e de esgoto;
- o Análise da qualidade da água;

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22/09/2021

Fls. 2416833 PROI

SHN, Quadra 05, Projeto 1, S/N - Asa Norte - Brasília/DF
www.liderflat.com

th

th

th

III) SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	SISTEMA	DESCRIÇÃO	EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS	QUANTITATIVO
01	ELÉTRICO	ILUMINAÇÃO ÁREA COMUM - 2ºSS, 1ºSS, TÉRREO E SL, 1º AO 15º ANDARES E ESCADAS DE EMERGÊNCIA 01 E 02.	ILUMINAÇÃO	24.340,57 METROS QUADRADOS
02	ELÉTRICO	ILUMINAÇÃO POSTES FOTOVOLTAICOS - LED	ILUMINAÇÃO FOTOVOLTAICA	39 UNIDADES
03	ELÉTRICO	TOMADAS E INTERRUPTORES	INTERRUPTORES	2622 TOMADAS 1638 INTERRUPTORES
04	ELÉTRICO	PONTOS DE REDE LÓGICA	REDE LÓGICA	400 PONTOS DE REDE LÓGICA - CAT6
05	ELÉTRICO	QDLF - EMERGÊNCIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA	01 UNIDADE
06	ELÉTRICO	QUADRO DE COMANDO HIDRANTES	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES	01 UNIDADE
07	ELÉTRICO	QUADRO DE COMANDOSPRINKLERS	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES	01 UNIDADE
08	ELÉTRICO	QUADRO DE COMANDO EXAUSTORES	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES	01 UNIDADE
09	ELÉTRICO	QUADRO DE COMANDO ÁGUA SERVIDA E PLUVIAL	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES	01 UNIDADE
10	ELÉTRICO	QUADRO DE COMANDO RESERVATÓRIOS	QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES	01 UNIDADE
11	ELÉTRICO	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO	01 UNIDADE
12	ELÉTRICO	SPDA E ATERRAMENTO	SPDA E ATERRAMENTO	24.340,57 METROS QUADRADOS
13	ELÉTRICO	EXAUSTORES	VENTILADORES E EXAUSTORES	6 UNIDADES
14	ELÉTRICO	TERMOGRAFIA QUADROS ELÉTRICOS	INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA	01 UNIDADE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22/09/2021

SHN, Quadra 05, Projeção I, S/N - Asa Norte - Brasília/DF
www.liderflat.com

76

[Handwritten signature and initials]

41688-3 PROT

COMPARE COM O ORIGINAL
Em 22/09/2021
Anexo 246883 PROT
Rubrica/Assinatura
Secretaria

SHN, Quadra 03, Projção L/S/N - Asa Norte - Brasília/DF
www.liderflor.com

15	ELÉTRICO	GRUPO GERADOR - 200 KVA	MOTOR	GERADOR	01 UNIDADE
16	HIDRÁULICA	BOMBA HIDRANTE 01 - 5 CV		BOMBAS	01 UNIDADE
17	HIDRÁULICO	BOMBA HIDRANTE 02 - 5 CV		BOMBAS	01 UNIDADE
18	HIDRÁULICO	BOMBA HIDRANTE 03 - 1/2 CV		BOMBAS	01 UNIDADE
19	HIDRÁULICO	BOMBA SPK 01 - 60 CV		BOMBAS	01 UNIDADE
20	HIDRÁULICO	BOMBA SPK 02 - 60 CV		BOMBAS	01 UNIDADE
21	HIDRÁULICO	BOMBA SPK 03 - 3 CV		BOMBAS	01 UNIDADE
22	HIDRÁULICO	BOMBA DE - AGUA SERVIDA		BOMBAS	01 UNIDADE
23	HIDRÁULICO	BOMBA DE AGUA PLUVIAL		BOMBAS	01 UNIDADE
24	HIDRÁULICO	BOMBA DE RECALQUE (MOTO-BOMBA) 01 - 10 CV		BOMBAS	01 UNIDADE
25	HIDRÁULICO	BOMBA DE RECALQUE (MOTO-BOMBA) 02 - 10CV		BOMBAS	01 UNIDADE
26	HIDRÁULICO	BOMBA DE ELEVÇÃO DE AGUA SERVIDA - 3CV		BOMBAS	01 UNIDADE
27	HIDRÁULICO	TUBULAÇÃO 2" SS E 1" SS, TUBULAÇÃO TÉRREO E SL, TUBULAÇÃO 1" AO 15"		HIDRÁULICA E ÁGUAS PLUVIAIS	24.340,57 METROS QUADRADOS
28	HIDRÁULICO	SISTEMA SANITÁRIO		SISTEMA SANITÁRIO	24.340,57 METROS QUADRADOS
29	ÁGUA QUENTE	SISTEMA DE ÁGUA QUENTE		AQUECIMENTO A GÁS	01 UNIDADES
30	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	HIDRANTES DE		HIDRANTES	61 UNIDADES
31	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ACIONADORES		DETECÇÃO E ALARME	63 UNIDADES
32	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	AVISADORES		DETECÇÃO E ALARME	63 UNIDADES
33	DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	DETECTOR DE TEMPERATURA		DETECÇÃO E ALARME	159 UNIDADES

Mercure
HOTELS
MERCURE BRASLIA LODS





Mercure
HOTELS

34	DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	DETECTOR DE TEMPERATURA	DE	698 UNIDADES
35	DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS	-	896 BICOS
36	DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	CENTRAL DE ALARME - SIEMENS / MODELO BC8008	DETEÇÃO E ALARME	01 UNIDADE
37	DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXTINTOR - TIPO CO2	COMBATE A INCÊNDIO	13 UNIDADES
38	DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXTINTOR - TIPO AB	COMBATE A INCÊNDIO	116 UNIDADES
39	DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXTINTOR - TIPO C	COMBATE A INCÊNDIO	129 UNIDADES
40	DETEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO MAC ILED 550 DA UNITRON	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	223 UNIDADES
41	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO, ALERTA PROIBIÇÃO, HIDRANTES, PORTA CORTA FOGO, E SAIDAS DE EMERGÊNCIA	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	772 UNIDADES
42	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	ROTAS DE SAÍDAS HORIZONTAIS (ACESSO E PORTAS), ROTAS DE SAÍDAS VERTICAIS - (ESCADAS), DESCARGAS, ÁREAS DE REFÚGIO E COMPONENTES COMPLEMENTARES	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	02 UNIDADES
43	ALARME MANUAL	ACIONADORES MANUAIS	ACIONADORES	114 UNIDADES
44	MECÂNICA	CHILLER - 80 TR	AR CONDICIONADO	01 UNIDADE
45	MECÂNICA	CHILLER - 80 TR	AR CONDICIONADO	01 UNIDADE
46	MECÂNICA	BOMBA - MEGABLOC 50-250	AR CONDICIONADO	02 UNIDADES
47	MECÂNICA	BOMBA - MEGABLOC 50-200	AR CONDICIONADO	02 UNIDADES

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22.09.2021

SHN, Quadra 05, Projeto I.S/N - Asa Norte - Brasília/DF
www.liderflat.com

78

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22/09/2021

Memoria 241683 PROT

SHN, Quadra 05, Projeto I, S/N - Asa Norte - Brasília/DF

www.liderfla.com


IV) EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Tabela 01 - Sistemas e Equipamentos

69	CIVIL	MANUTENÇÃO PREDIAL	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
68	CIVIL	LIMPEZA RESERVATÓRIO	CONSERVAÇÃO PREDIAL	02 UNIDADES
67	CIVIL	CONEXÕES	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
66	CIVIL	VÁLVULAS	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
65	CIVIL	TUBULAÇÕES	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
64	CIVIL	ESTRUTURAS	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
63	CIVIL	TETOS	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
62	CIVIL	PISOS	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
61	CIVIL	PARQUES	CONSERVAÇÃO PREDIAL	24.340,57 METROS QUADRADOS
60	MECÂNICA	CENTRAL DE GÁS	CENTRAL DE GÁS	01 UNIDADE
59	MECÂNICA	SPLIT - 24.000 BTU/H	AR CONDICIONADO	21 UNIDADES
58	MECÂNICA	SPLIT - 18.000 BTU/H	AR CONDICIONADO	165 UNIDADES
57	MECÂNICA	SPLIT - 12.000 BTU/H	AR CONDICIONADO	46 UNIDADES
56	MECÂNICA	SPLIT - 9.000 BTU/H	AR CONDICIONADO	76 UNIDADES
55	MECÂNICA	TORRE RESFRIAMENTO	AR CONDICIONADO	01 UNIDADE
54	MECÂNICA	TORRE RESFRIAMENTO	AR CONDICIONADO	01 UNIDADE
53	MECÂNICA	FAN COIL - 14 TR	AR CONDICIONADO	01 UNIDADE
52	MECÂNICA	FAN COIL - 12 TR	AR CONDICIONADO	03 UNIDADES
51	MECÂNICA	FAN COIL - 8 TR	AR CONDICIONADO	03 UNIDADES
50	MECÂNICA	FAN COIL - 6 TR	AR CONDICIONADO	02 UNIDADES
49	MECÂNICA	FAN COIL - 4 TR	AR CONDICIONADO	01 UNIDADE
48	MECÂNICA	FAN COIL - 3 TR	AR CONDICIONADO	01 UNIDADE



Mercure
HOTELS
MERCURE BRASÍLIA UDEB



Mercure
HOTELS
MERCURE BRASILIA LODGE

Totalizando 09 (nove) profissionais.


Ordem	Equipe Técnica	Quantidade de Postos
01	Engenheiro Eletricista	02
02	Engenheiro Civil	01
03	Engenheiro Mecânico	01
04	Oficial de Manutenção	01
05	Oficial de Manutenção (por demanda)	04
Total		09

Atcamos a capacidade técnica da empresa HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI, que presta os serviços do referido contrato, até a presente data, nada que desabone tecnicamente a referida empresa.

Brasília/DF, 09 de abril de 2020.

ALBERTO BUENO DE PAULA - SINDICO
CPF: 339.334.561-34
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIDER PLAT SERVICE
CNPJ nº 04.507.991/0001/54

ERIVAN ALBUQUERQUE
FISCAL CONTRATO
CREA: 12547/D-DF



SHN, Quadra 05, Projeto I, S/N - Asa Norte - Brasília/DF
www.liderplat.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido do interessado, tendo em vista o que consta no processo nº 092.00.7554/2017 - CAESB e nos registros dos arquivos da CAESB e ainda informar que exercem nas funções de Responsáveis Técnicos, os profissionais listados abaixo, executando os serviços abaixo relacionados, através do Contrato nº 8861/2018 firmado entre a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, inscrita no CNPJ nº 00.082.024/0001-37, situada na Av. Sibiapuna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas - Águas Claras - Brasília/DF e a HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 19.897.299/0001-57, sediada na SHN, Quadra 05, Bloco I, Sobreloja, Parte A - Asa Norte - Brasília/DF. Para o devido assentamento de acervo técnico profissional de acordo com as resoluções nº 218 de 29 de março de 1973 e nº 317 de 31 de outubro de 1986 de CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, registramos suas atividades, como RT, como abaixo especificado:

A - Dados Contratuais:

1 - Contrato nº: 8861/2018;

2 - Valor do Contrato e Termos Aditivos: 2018 R\$ 824.744,63; 2019: R\$ 856.772,31 e 2020: R\$ 884.048,17;

3 - Prazo de Execução: 1.095 dias corridos;

4 - Período de Execução constante neste atestado:

Início - 18/01/2018

Término - 16/01/2021

5 - Responsáveis Técnicos e Anotações de Responsabilidade Técnica:

Nome: Celso Luiz da Silveira, Engenheiro Civil - CREA 69.137-D/SP
ART's: 0720180005951 (Inicial), 0720190022654 (1º Termo Aditivo), 0720210019371 (2º Termo Aditivo), 0720210019434 (3º Termo Aditivo), 0720210019438 (4º Termo Aditivo);

Nome: Fernando Marques Teodoro, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro Clínico - CREA 155.335-D-MG
ART's: 0720200003327 (1º Termo Aditivo), 0720210019670 (2º Termo Aditivo), 0720210019673 (3º Termo Aditivo), 0720210019675 (4º Termo Aditivo);

Nome: Hélio Heltor Ferraz Machado, Engenheiro Eletricista - CREA 156.193-D-MG
ART's: 0720200003630 (1º Termo Aditivo), 0720210019445 (2º Termo Aditivo), 0720210019446 (3º Termo Aditivo), 0720210019454 (4º Termo Aditivo);

Nome: Guaraci Ferraz Assunção, Engenheiro Civil - CREA 21.883-D/DF
ART's: 0720190078449 (Inicial), 0720190078453 (1º Termo Aditivo), 0720210019234 (2º Termo Aditivo), 0720210019262 (3º Termo Aditivo), 0720210019277 (4º Termo Aditivo);

5 - Objeto do Contrato:

Prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, dos imóveis que abrigam as Unidades Administrativas, Postos de Serviço, Escritórios de Atendimento ao Público e outros terrenos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, instrumentos de medição, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços, excepcionalmente, poderá ser autorizada a execução de serviços em imóveis não pertencentes à CONTRATANTE, de acordo com o interesse e necessidade.

OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS: Os que se fizerem necessários à adaptação, adequação, modificação, recuperação, restauração e pequenas reformas.

A Contratada cumpriu o Plano de Manutenção Preventiva aprovado pelo fiscal do contrato. As irregularidades e danos encontrados sanados de imediato. Além destas ações, outras foram executadas, conforme necessidade e determinação da fiscalização da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Todas exigências atendidas e adotadas melhorando quando necessários a conservação dos objetos estabelecidos.

As edições da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal sempre que se fizerem necessárias, mediante registro de "Ordens de Serviços de Manutenção de Próprios - OSMP", obedecendo as ações básicas subsequentes, além de outras ações necessárias, conforme determinação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.

A Contratada executa todos e quaisquer serviços inerentes às obras de alvenaria, pintura, serragem e marcenaria, conforme as necessidades registradas por meio de OSMP.

Alvenaria: Todos e quaisquer serviços de pedreiro na manuseio, recuperação, adequação, demonstração, reforma, acabamento e construção, por exemplo: tijolos, concreto, estrutura, telhados, muros, revestimentos, pisos, calçadas, gramíneas, marmores, calcex, canaletas, tubulações para águas pluviais, placas, vigas, impermeabilizações, escavações e valas e demais serviços inerentes.

Pintura: todos e quaisquer serviços de pintura na manutenção, recuperação, reforma, adaptação, modificação, construção e construção, por exemplo: paredes diversas, estruturas de concreto, meio-fio, letos, portas, esquadras, brises, móveis e equipamentos em geral, molduras, placas, letreiros, dentre outros, incluindo emassamento de paredes, letos, portas e outros serviços necessários ao perfeito acabamento de todo e qualquer tipo de pintura, inclusive eletrostática, e demais serviços inerentes, devendo antes recuperar as partes danificadas.

Serralunga. Todos e quaisquer serviços de serragem na manutenção ou recuperação, reforma, acabamento, modificação, confecção e construção, por exemplo: placas, grades e telas para esquadrias; todo e qualquer tipo de modelo de móveis, contêineres, racks, grelhas, molduras, suportes, portas, estufas, suportes para aparelhos de ar condicionado, estruturas de toldado, estruturas metálicas em geral, tribunas, cadeiras, torres metálicas, estrutura de torres de gases ou no formato de PVC, alambrados, cabos de ferreamentos, depósitos, cofres, caixas de metalização, ferro fundido, chapas diversas, tubos diversos, polícarbonato, telas e demais serviços inerentes.

Marcelenante: todos e quaisquer serviços de manutenção, recuperação, reforma, adaptação, modificação e conservação, por exemplo: estações de trabalho, divisórias, armários, mesas, portas, demais serviços inerentes.

experiência comprovada na carreira de Trabalho de, pelo menos, 6 (seis) meses;

Item	Categoria de Profissionais	Quantidade
1	Encarregado de turma de Manutenção e Reparos	01
2	Pedreiro	04
3	Pintor	04
4	Serralheiro	02
5	Marceneiro	02
6	Ajudante Geral de Manutenção e Reparos	02
TOTAL		15

2. AREA DE ATUAÇÃO

2.1. Relação das principais unidades abrangidas pelo Contrato:

Nº	DESCRIÇÃO/ENDEREÇO DA UNIDADE	ÁREA CONSTRUIDA (M²)
1	Centro de Gestão Águas Emendadas, Avenida Sibiapuna, Lotes 13 a 21 – Águas Claras - DF	20.600,00
2	Parque de Serviços da CAESB no SAI, Setor de Áreas Públicas Sul – SAPS, Área Especial, Lotes EF, Brasília - DF	20.100,00
3	Escritório de Atendimento do Guara, QE 13, Conjunto D/E, Lotes 01/02, Ed. Guara Real Guara II – DF	101,00
4	Escritório de Atendimento do Núcleo Bandeirante, PÇA Central, Módulo 05, Núcleo Bandeirante – DF	222,00
5	Escritório de Atendimento do Paranoá, Quadra Central, Área Especial 06, Paranoá - DF	345,00
6	Escritório de Atendimento da Planaltina, Avenida Independência, SCC, Quadra 02, Bloco E, Planaltina - DF	380,00
7	Escritório de Atendimento de São Sebastião, Avenida Comercial, nº 1301, Setor Tradicional, São Sebastião – DF	182,00
8	Escritório de Atendimento de Sobradinho, Quadra Central, Lote C, Sobradinho – DF	375,00
9	Escritório de Atendimento Brasília, SNO Área Especial 01, Lote E, Brasília – DF	256,00
10	Escritório de Atendimento de Ceilândia, CNM 01, Bloco 1, Loja 01, Ceilândia – DF	400,00
11	Escritório de Atendimento do Gama, SIGA, Quadra 01, Lote 520, Gama – DF	175,00
12	Escritório de Atendimento do Recanto das Emas, Avenida Burtis, Quadra 201, Lote 05/06, Loja 03, Recanto das Emas – DF	140,00
13	Escritório de Atendimento de Samambaia, QN 206, Conjunto C, Lote 02, Samambaia – DF	305,00
14	Escritório de Atendimento de Santa Maria, Quadra Central 01, Área Especial, Santa Maria – DF	360,00
15	Escritório de Atendimento de Taguatinga, CS, Lote 03, Loja 01, Taguatinga – DF	580,00
16	Posto de Serviços de Planaltina, Avenida Goiás, Lote SM, Área Especial, Setor Tradicional, Planaltina – DF	361,00
17	Posto de Serviços de Sobradinho, Quadra 12, Área Especial, Sobradinho – DF	258,00

83 A 1 83

Nº	LOCAL	SERVIÇO	NATUREZA	DATA
18	Posto de Serviços de Taguatinga, QI 10, Lotes 11 a 24, Taguatinga Norte, DF	SOLICITAMOS A PINTURA DE MEIOS FIOS	PINTURA	18/01/2018
19	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	INSTALAR GUARDA CORPO NO MEZANINO DO ALMOXARIFADO	MARCEMARIA	19/01/2018
20	Posto de Serviços do Gama, SIGA, Quadra 01, Lotes 520 a 600, Gama - DF	PGONT - MICROMEDICAO - SIA	SERVALHERIA	19/01/2018
21	Posto de Serviços de Brazlândia, Área Especial 01, Lote E - Brazlândia - DF	REFORMA DO PORTÃO DO GALPÃO DE PRODUTO QUIMICO	SERVALHERIA	22/01/2018
22	Projeto Góltinho da Ceilândia, EOMN 14/10, Área Especial da Escola CEM 02, Guarubá, Ceilândia - DF	PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR CALI EQUIPAMENTO	PINTURA	22/01/2018
23	Projeto Góltinho do Itapoá, Quadra 01, Área Especial, ao lado do Restaurante Comunitário e da Escola Classe 01 - Del Lago, Itapoá - DF	DESMONTAR BANCA DE ARMARIOS NO CONTAINER	MARCEMARIA	22/01/2018
24	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	REPARO NO FORNO DE PVC DA SALA DE AULA, QUE FOI DANIFICADO COM OS FORTES VENTOS	MARCEMARIA	22/01/2018
25	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	REMOVER O QUADRO DE AVISO, INSTALAR EM OUTRO LOCAL	MARCEMARIA	22/01/2018
26	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	SOLICITO O REPARO NA PORTA DE ENTRADA DO BLOCO	MARCEMARIA	22/01/2018
27	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	TROCA DA FECHADURA DE UMA PORTA DE ACESSO A ÁREA SUPERIOR DO SETOR	MARCEMARIA	23/01/2018
28	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	REPARAR O FERRO DA JANELA PARA TRANSPORTAR O AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	23/01/2018
29	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	ABERTURA DE PAREDE/INSTALAÇÃO DE PORTA NAS DEPENDENCIAS DA SSAOMISIA	PEDREIRO	23/01/2018
30	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	CONSERVAR O TELHADO QUE ESTÁ CAINDO	PEDREIRO	23/01/2018
31	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA (FERRO)	SERVALHERIA	24/01/2018
32	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	QUEBRA DE CALÇADA E REMANEJAMENTO DE CAVALETE	PEDREIRO	24/01/2018
33	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	SONDAR PAREDE SE É ESTRUTURAL OU APENAS DIVISORIA	PEDREIRO	25/01/2018
34	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	FAZER PAREDE DE DIVISÓRIAS	MARCEMARIA	25/01/2018
35	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	INSTALAR UM TANQUE NUM BANHEIRO	PEDREIRO	26/01/2018
36	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	SALA REUNIAO DA PANP	SERVALHERIA	26/01/2018
37	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE	PINTURA	29/01/2018
38	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	SALA DE REUNIAO DA PANP, CHAVE NA PANP	SERVALHERIA	29/01/2018
39	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	RETRAI UM PAINEL NA SALA DA SECRETARIA DA PAN	MARCEMARIA	29/01/2018
40	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	CONSERVAR E COLOCAR PORTAL, MAÇANETA E TRANCA	MARCEMARIA	31/01/2018
41	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	LABORATÓRIO DA ETE SUL AO LADO DO SLU E LABORATÓRIO NA ETE MELCHIOR	SERVALHERIA	31/01/2018
42	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	REPARO NO TELHADO DO VESTIÁRIO MASCULINO	PEDREIRO	01/02/2018
43	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	REFORMAR PORTÃO DE ACESSO	SERVALHERIA	01/02/2018
44	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	REITERAÇÃO DE PEDIDO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA AO REDOR DA ECO	PEDREIRO	01/02/2018
45	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	MONTAGEM DE PRATELEIRAS E PAINELIZAR AS QUE ESTÃO CAINDO	MARCEMARIA	01/02/2018
46	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	CONFECIONAR OS GRELHAS PARA A SEDE	SERVALHERIA	05/02/2018
47	Posto de Serviços do Recanto das Emas, Quadra 601, conjunto 06, Lote 15, Área Especial, Recanto das Emas - DF	PAN - SALA DE ASSISTENTE	MARCEMARIA	05/02/2018

3. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 18/01/2018 a 17/01/2019.

3.1. Relatório de ordens de serviço atendidas pela Contratada

05/02/2018	MARCEMARIA	CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS PARA SALA DE ARQUIVO NO TRANSPORTE	P.S. SIA/SSAT	90704002165453	32
05/02/2018	PEDREIRO	DEMOLÇÃO DE PAREDES	P.S. SIA/SLGAE	90707002165757	33
05/02/2018	PEDREIRO	ESTRUTURAL	P.S. SIA/PMPPE	826030021655207	34
05/02/2018	PINTURA	SOLICITO PINTURA	ESC. GAMA/CACNG	505050021655442	35
05/02/2018	MARCEMARIA	INSTALAR DIVISÓRIAS	P.S. SIA/SSAT	907040021651238	36
05/02/2018	PEDREIRO	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ABRIGO DO REGISTRO	P.S. SIA/PQOMT	907010021651069	37
07/02/2018	MARCEMARIA	TRACAR FECHADURA DO QUARTO ONDE FICA O PLANTÃO	P.S. SIA/PANC	826030021662793	38
07/02/2018	SERRALHERIA	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE PROTEÇÃO DE TUBOS PAD	P.S. SIA/SSAT	907040021664244	39
07/02/2018	PEDREIRO	FAZER MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DO PRÉDIO NA SALA DA SUPERINTENDÊNCIA	P.S. GAMA/PAS	827000021662911	40
07/02/2018	MARCEMARIA	SERVA REALIZADO NO TRANSPORTE	P.S. SIA/SSAT	907020021664120	41
09/02/2018	PEDREIRO	TERMINAR A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA SEÇÃO DE FERRAMENTARIA DA PMOA	P.S. SIA/PMOA	907030021671599	42
09/02/2018	PEDREIRO	CONSTRUIR FUNDAÇÃO DE PILAR PARA AMPLIAÇÃO DE COBERTURA DO GALPÃO DE OFICINA	P.S. SIA/PMOA	907030021671516	43
14/02/2018	SERRALHERIA	SOLDAR FERRADOR DO PORTAL DA PORTA DOS FUNDO	P.S. SIA/PQOM	507010021680693	44
16/02/2018	PINTURA	PINTURA DOS CORREDORES DO FOLH	P.S. SIA/SSATM	907040021686136	45
16/02/2018	PINTURA	PINTURA DE GRADES E MEIO FIOS	P.S. SIA/CACVD	907040021686534	46
16/02/2018	SERRALHERIA	COORDENADORIA DE GESTÃO DO CORTE - CACVR	P.S. SIA/CACVD	907000021686119	47
16/02/2018	MARCEMARIA	CONCERTO NA PORTA DO BANHEIRO FEMININO	ESC. SANTA PLANALINA/CACPL	805080021686974	48
16/02/2018	MARCEMARIA	PORTA DE MADEIRA DO BANHEIRO MASCULINO	MARIA/CACSM	505110021692731	49
18/02/2018	SERRALHERIA	INSTALAR (SOLDAR) ESQUADRIA METÁLICA QUE FOI RETIRADA	P.S. SIA/CACVD	507020021692910	50
18/02/2018	MARCEMARIA	SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE CPU	P.S. SIA/CSST	507030021691848	51
18/02/2018	PINTURA	PINTAR COM LISTRAS COLORIDAS O NOSSO QUADRO DE AVISO	P.S. SIA/ECO	909060021691817	52
19/02/2018	PEDREIRO	FAZER NOVA PASSAGEM PARA CABO DE FIBRA ÓTICA	P.S. SIA/PQOA	824030021692729	53
20/02/2018	PEDREIRO	CONSERVAR VAZAMENTO NO TELHADO	P.S. SIA/CSTH	907020021696120	54
20/02/2018	MARCEMARIA	FABRICAR SUPORTE EM MADEIRA PARA COLOCAR OSC'S	P.S. SIA/CSTH	907020021696162	55
20/02/2018	SERRALHERIA	AO LADO DO GALPÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS -	P.S. SIA/SLGD	908070021696505	56
21/02/2018	MARCEMARIA	SUBSTITUIR VIDRO QUEBRADO CONFORME FOTO ANEXO	ESC. N SAND/CACNB	505060021601915	57
21/02/2018	PEDREIRO	VAZAMENTO NO TELHADO - JA VIERAM E FIZERAM UM AJUSTE MAS CONTINUA VAZANDO	ETA/BSB	504010021602293	58
21/02/2018	SERRALHERIA	ALMOXARFADO SLG	P.S. SIA/SLG	906070021602291	59
21/02/2018	PEDREIRO	REFORMA GERAL DA COPIA DA COORDENADORA	P.S. SIA/CACVD	907020021601400	60
21/02/2018	PEDREIRO	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NO PISO DE TODA A ÁREA DA CACVD	P.S. SIA/CACVD	907020021601408	61
21/02/2018	PEDREIRO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO	ESC. PARANÁ/CACPR	505070021601899	62
22/02/2018	PEDREIRO	LIMPEZA NA CALHA DO TELHADO	ESC. SOBRADINHO/CACSO	826040021607137	63
22/02/2018	MARCEMARIA	SOLICITO O FECHAMENTO DA ABERTURA DO AR. CONDICIONADO	P.S. SIA/CACV	990000021608288	64
22/02/2018	MARCEMARIA	ABRIR UMA JANELA NO DEPOSITO DE ARQUIVO DO TRANSPORTE - SSAT	P.S. SIA/SSAT	907040021605777	65
23/02/2018	PEDREIRO	VESTIÁRIO MASCULINO (PRIMEIRO A ESQUERDA) SIA	P.S. SIA/PMPPE	625000021609453	67
23/02/2018	PEDREIRO	FECHAMENTO DE ABERTURA DE AR CONDICIONADO	P.S. SIA/CACV	990000021608288	68
23/02/2018	PEDREIRO	VESTIÁRIO MASCULINO (PRIMEIRO A ESQUERDA) SIA	P.S. SIA/PMPPE	625000021609453	69
26/02/2018	MARCEMARIA	SUBSTITUIR FORNO PAULISTA DANIFICADO POR FORNO DE PVC DO TRESSO	PPACV	907000021624216	70
27/02/2018	MARCEMARIA	SUBSTITUIR OBRACIDAS DA PORTA DE ENTRADA	ETA/RO	907030021627569	71
28/02/2018	MARCEMARIA	CONSERVAR PORTA DO BANHEIRO MASCULINO	P.S. SIA/PAN	626000021631461	72
01/03/2018	PEDREIRO	COLAÇÃO DE NOVA PIA NA COPIA DA CACVD	P.S. SIA/CACVD	907020031836095	73
01/03/2018	PINTURA	REFORMA DOS BANHEIROS (PINTURA DOS AZULEJOS DE BRANCO)	P.S. SIA/CACVD	507020031836109	74
01/03/2018	SERRALHERIA	RETRAFAR PARTE DO ARMÁRIO EMBUTIDO DA BANCA	P.S. SIA/SLGD	908070031837217	75
02/03/2018	MARCEMARIA		ETA/BSB/PHI	826030031839183	76

02/09/2018
MARCIA PINT/SEURO

77	809020031844473	ETE-M	DESMONTAR CAPELA DO LABORATORIO DA ETE MELHOR	MARCEMARIA	05/03/2018
78	909050031846159	GOLFINHO ITAPOA/SGPQ	PINTURA NO NÚCLEO DO ITAPOA	PINTURA	05/03/2018
79	909050031846189	GOLFINHO ITAPOA/SGPQ	SERVIÇO DE PINTURA NO NÚCLEO DO PROJETO GOLFINHO DE CELÂNDIA	PINTURA	05/03/2018
80	809020031844455	ETE-N	DESMONTAR 01 CAPELA LOCALIZADA NO LABORATORIO DA ETEB NORTE	MARCEMARIA	05/03/2018
81	809020031844458	ETE-SUL	DESMONTAR CAPELA DO LABORATORIO DA ETEB SUL	MARCEMARIA	05/03/2018
82	907040031844104	P.S. S.I.A./SSAT	DESMONTAR ESTAÇÃO DE TRABALHO NA SALA DA GERÊNCIA DO TRANSPORTE	MARCEMARIA	05/03/2018
83	907000031848715	ETA-BGB/PHI	10(02Z) DOBRADIÇAS PARA ARMARIOS CONFORME AMOSTRA- 03(TRES) FECHADURAS PARA ARMARIOS E INSTALAÇÃO DE 02(OUAS) TRANCAS DE FECHO PARA USO COM CADEADO.	MARCEMARIA	06/03/2018
84	507020031851332	P.S. S.I.A./CACVD	PINTURA DE TODA A AREA DA CACVD	PINTURA	07/03/2018
85	507020031851373	P.S. S.I.A./CACVD	CONFECÇÃO DE PORTÃO DE MADEIRA PARA ACESSO A CACVD	MARCEMARIA	07/03/2018
86	507020031851398	P.S. S.I.A./CACVD	FIXAÇÃO DE QUADRO DE AVISOS E SUPORTES NA PAREDE	MARCEMARIA	07/03/2018
87	505070031853618	ESC. PARANA/CACPR	LATERAIS FICARÃO COM BRECCHAS E QUANDO CHOVE MOLHA TUDO	MARCEMARIA	08/03/2018
88	507030031853740	SANTA MARIA/SSASF	TROCAR VIDRO DA GUARITA DO RESERVATORIO DE SANTA MARIA	MARCEMARIA	08/03/2018
89	828030031856941	P.S. S.I.A./PANPF	ARMARIO DE MADEIRA (CONCERTO DE DOBRADIÇA DE METAL)	SERRALHERIA	09/03/2018
90	605130031857160	ESC. SOBRADINHO/CACNO	MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ENTRADA DE VEICULOS	SERRALHERIA	09/03/2018
91	828030031858446	P.S. S.I.A./PANP	AJUSTE DA PORTA PRINCIPAL APÓS PISO COLOCADO	SERRALHERIA	09/03/2018
92	505130031857395	ESC. SOBRADINHO/CACNO	REFORÇO NA PORTA DA COZINHA DE FACIL ARROMBAMENTO.	SERRALHERIA	09/03/2018
93	907040031862559	P.S. S.I.A./SSATM	VAZAMENTO NA CALHA DA SALA DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TV E PC	PEDREIRO	12/03/2018
94	907000031865699	P.S. S.I.A./SSAT	SOLICITO FIXAR SUPORTE PARA TV EM COMPENSADO	MARCEMARIA	12/03/2018
95	505030031867082	ESC. CELÂNDIA/CACCC	FAZER O SUPORTE DO AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO.	SERRALHERIA	13/03/2018
96	824060031870591	P.S. S.I.A./PMIO	CONFECIONAR PAREDE DE CONTENÇÃO DE AGUA DA CHUVA NO GALPÃO DA CALDERARIA	PEDREIRO	14/03/2018
97	507040031875207	P.S. QI-10 TAG / CACVR	MANUTENÇÃO OU TROCA DA FECHADURA DO BANHEIRO MASCULINO DA NOSSA AREA.	MARCEMARIA	15/03/2018
98	907020031875613	SEDE AGUAS CACVR	PINTURA DE FACHADAS E MEIO FIO NA SEDE	PINTURA	15/03/2018
99	907020031875616	TAGUATINGA/SSASF	PINTURA DO ALOJAMENTO DA VIGILANCIA NA ETA-RD	PINTURA	15/03/2018
100	907040031876575	P.S. S.I.A./SSAT	RETRABALHAÇÃO DAS ESTACAS DE FERRO QUE FICAM ENTRE O SSAT E O SALA DA CIPA	SERRALHERIA	16/03/2018
101	505080031882732	ESC. PLANTINA/CACPL	RACHADURA NA PILASTRA DO PREDIO ONDE ESTA ESCORRENDO AGUA BASTANTE	PEDREIRO	19/03/2018
102	907030031892971	P.S. S.I.A./SSASF	CONFECIONAR 15 ESTACAS DE CIMENTO	PEDREIRO	19/03/2018
103	824030031892983	P.S. S.I.A./PGOA	VERIFICAR GOTIEIRA NO TELHADO DO LABORATORIO DE INSTRUMENTAÇÃO DA AUTOMAÇÃO	PEDREIRO	21/03/2018
104	824060031894530	P.S. S.I.A./PMIO	MOVA AEREA PARA PORTA	MARCEMARIA	22/03/2018
105	826010031895374	P.S. DE SOBRADINHO/PANN	NO BANHEIRO MASCULINO TEM VARIAS PORTAS DANIFICADAS (SOLTAS)	MARCEMARIA	22/03/2018
106	505110031897472	ESC. SANTA MARIA - CACSM	EXAUSTOR DO BANHEIRO MASCULINO DO ATENDIMENTO. NÃO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE.	MARCEMARIA	23/03/2018
107	907000031899890	P.S. S.I.A./PMIO	CONSTRUIR 08 BASES DE FIXAÇÃO DE COLUMNA PARA GALPÃO DA PMIO.	PEDREIRO	23/03/2018
108	907000031800152	P.S. S.I.A./PGOA	REFORMA DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE CAIXAS DE AGUA	PEDREIRO	23/03/2018
109	907020031805688	P.S. S.I.A./SSACM	CORTAR TUBOS	SERRALHERIA	26/03/2018
110	8260200318056812	P.S. S.I.A./PANC	ARRUMAR AO REDOR DO AR CONDICIONADO QUE ESTA DESCOBERTO	MARCEMARIA	26/03/2018
111	827000031805913	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	FAZER REPARO NA PORTA DO ARMARIO	MARCEMARIA	26/03/2018
112	827010031809502	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	SOLICITA CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA BLINDEX	MARCEMARIA	27/03/2018
113	507010031814198	P.S. S.I.A./PGONT	PINTURA NA BANCADA DE APERIÇÃO Nº 10	PINTURA	28/03/2018
114	909050031814876	P.S. S.I.A./SGPS	PINTURA NO NÚCLEO DO PROJETO GOLFINHO DO ITAPOA	PINTURA	28/03/2018
115	507040041833798	P.S. S.I.A./CACVN	REPARO URGENTE DE PISO QUE ESTA QUEBRANDO	PEDREIRO	02/04/2018
116	507040041833803	P.S. S.I.A./CACVN	PINTURA GERAL DO POSTO DE SERVIÇO DE PLANTINA	PINTURA	02/04/2018

117	907000041806827	ETA-B5B	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA JANELA	DIVERSOS	02/04/2018
118	907000041806828	ETA-B5B	REPARAR DUAS PORTAS DE FÉRRIO	SERRALHERIA	02/04/2018
119	907000041806833	P.S. S.I.A./SLG	SEGUNDO GALPÃO DO ALMOXARFADO - DANIELE	PEDREIRO	03/04/2018
120	713000041806866	ETA-B5B/PH	R1 - BLOCO A	MARCEMARIA	03/04/2018
121	907000041842394	ESCRITÓRIO DE SÃO SEBASTIÃO - CACSS	CONCERTO DA PORTA DE MADEIRA DA SALA DA SUPERVISÃO	MARCEMARIA	04/04/2018
122	907000041844593	ETE-MELCHIOR	TROCAR FECHADURA DA PORTA DA GUARITA DA ETE MELCHIOR	MARCEMARIA	05/04/2018
123	826020041844759	P.S. S.I.A./PMM	VIDRO DA JANELA E VERIFICAR FIXAÇÃO DOS OUTROS VIDROS	DIVERSOS	05/04/2018
124	905020041845784	P.S. S.I.A./CACV	CONCERTAR O CACERAS - ANDERSON ESTA OLENTE	MARCEMARIA	05/04/2018
125	908070041845861	P.S. S.I.A./SLG	ALMOXARFADO CENTRAL - SLD	PEDREIRO	06/04/2018
126	907000041846338	P.S. S.I.A./CACV	CACV	SERRALHERIA	06/04/2018
127	905000041847234	ESCRITÓRIO DO N. BANDERANTE - CACB	MANUTENÇÃO NA FECHADURA DA PORTA DO BANHEIRO DOS CLIENTES	MARCEMARIA	06/04/2018
128	827030041852650	P.S. DE BRASLÂNDIA - PAS/P	57	SERRALHERIA	09/04/2018
129	905110041854746	ESCRITÓRIO DA SANTA MARIA - CACSM	GOTEIRA DE MEDIA INTENSIDADE NA SALA DA GERENCIA	PEDREIRO	10/04/2018
130	909050041855169	P.S. S.I.A./SCPS	TROCA DE CUBA DA PIA DA COPA	HIDRAULICA	10/04/2018
131	907020041855336	P.S. S.I.A./CACV	CONFECCIONAR TRÊS MÓDULOS FRANCÊSAS	SERRALHERIA	10/04/2018
132	907020041855548	P.S. S.I.A./CACV	INSTALAR BANCADEJA EM GRANITO NA COZINHA	PEDREIRO	10/04/2018
133	990000041856012	CELÂNDIA - CACCC	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA CELÂNDIA	MARCEMARIA	12/04/2018
134	907030041861283	P.S. S.I.A./SSASF	TROCAR MAÇANETA DA GUARITA ESTACIONAMENTO	MARCEMARIA	12/04/2018
135	907010041862450	P.S. S.I.A./PGOMT	CONCERTO DE PISO EM CIMENTO NA ENTRADA DA BIA	PEDREIRO	12/04/2018
136	905090041862691	ESCRITÓRIO DO RECANTO DAS EMAS	SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO	MARCEMARIA	12/04/2018
137	827030041862769	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	MANUTENÇÃO NO TELHADO E NA CALHA, PÓS ESTA OCORRENDO INFILTRAÇÕES NA SALA	PEDREIRO	16/04/2018
138	604010041877312	ETA-B5B	PROVEDORIAL FECHADURAS PARA AS GAVETAS DAS MESAS	MARCEMARIA	16/04/2018
139	905090041882264	ESCRITÓRIO DO RECANTO DAS EMAS	IMPRESSÃO DE PLACA COM ENDEREÇO NOVO PARA A FACHADA DO NOVO ESCRITÓRIO DO RECANTO	PINTURA	20/04/2018
140	826030041884506	P.S. S.I.A./PANPC	ARMÁRIO ALTO MARCA MARELLI	MARCEMARIA	20/04/2018
141	826000041803238	P.S. S.I.A./PANPC	INSTALAR FECHADURA NO ARMÁRIO DA COPA	MARCEMARIA	25/04/2018
142	907020041807303	P.S. DO RECANTO DAS EMAS/PASS	INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	SERRALHERIA	26/04/2018
143	907000041811560	P.S. S.I.A./SSASF	CAPTAÇÃO CIB CATETINHO BAIXO	DIVERSOS	27/04/2018
144	907020051820777	ESCRITÓRIO DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA DO ANTIQO ESPAÇO DO ESCRITÓRIO DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA	02/05/2018
145	990000051823446	P.S. DE TAGUATINHA - QI-10	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DOS MÓVEIS DA SUPERVISÃO DA CACV DO QI-10 E REFORMA DO ESCRITÓRIO DA CELÂNDIA	MARCEMARIA	02/05/2018
146	990000051830460	ESCRITÓRIO DA CELÂNDIA - CACCC	COLOCAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA TIPO DIVISÓRIA	MARCEMARIA	09/05/2018
147	826020051854531	P.S. S.I.A./PANC	FAZER PINTURA INTERNA NAS INSTALAÇÕES DO ALMOXARFADO PANC	PINTURA	11/05/2018
148	905040051856034	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	TODAS AS FECHADURAS DAS PORTAS DE VIDRO (BLINDEX) ESTÃO SOLTAS	MARCEMARIA	14/05/2018
149	905050051857023	ESCRITÓRIO DO GAMA - CACCS	TROCA DE POSIÇÃO DE UMA MESA DA ÁREA DO ESCRITÓRIO DO GAMA	MARCEMARIA	14/05/2018
150	908000051860119	P.S. S.I.A./SLG	TAMPA DO BUEIRO DA CALHA DO ALMOXARFADO	PEDREIRO	15/05/2018
151	907000051862386	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	POSTO DE SERVIÇO DO GAMA	PEDREIRO	16/05/2018
152	827020051864568	DAS EMAS/PASS	INSTALAR DIVISÓRIAS FAZER SUPORTE PARA REDECOURO E BANCADEJA PARA 3 MICRO-ONDAS	MARCEMARIA	16/05/2018
153	907000051866758	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	PATIO DO POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA	SERRALHERIA	17/05/2018
154	907000051870009	P.S. S.I.A./SSASF	PORTÃO 01 DO PARQUE DE SERVIÇOS DO BIA	SERRALHERIA	18/05/2018
155	907020051890916	P.S. DO RECANTO DAS EMAS/PASS	PINTURA GERAL DO P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA	22/05/2018

156	907020051890520	P.S. DO RECANTO DAS EMAS/PASS	RECANTO DAS EMAS	PEDREIRO	22/05/2018
157	907020051890525	P.S. DO RECANTO DAS EMAS/PASS	CONFECÇÃO DE TEBOURAS PARA O TELHADO DO P.S.	SERRALHERIA	22/05/2018
158	907020051890533	P.S. DO RECANTO DAS EMAS/PASS	CONFECÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO DO	MARCEMARIA	22/05/2018
159	908070051890556	P.S. SIA/SLG	REPARO DE PRODUTOS QUÍMICOS DA SLG	PEDREIRO	22/05/2018
160	909050051891128	P.S. SIA/SGPS	REPARO NA FECHADURA DO PORTÃO DE FERRO	SERRALHERIA	22/05/2018
161	909050051891169	P.S. SIA/SGPS	PEQUENO DA LATERAL DO PORTÃO DE FERRO	MARCEMARIA	22/05/2018
162	907000051891367	ETA-BSS	ETA BRASILIA PORTÃO DE ACESSO A CASA DE CLOTO	SERRALHERIA	22/05/2018
163	909050051891487	P.S. SIA/SGPS	REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS DAS	MARCEMARIA	22/05/2018
164	826000051891810	P.S. SIA/PANP	SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DA PANP	PINTURA	22/05/2018
165	907000051892221	P.S. SIA/SSAT	SOLICITO PINTURA PARA A PARTE EXTERNA DO	PINTURA	22/05/2018
166	826000051892332	P.S. SIA/PANP	COLOCÇÃO DE PISO E REBOCO	PEDREIRO	22/05/2018
167	828050051892805	ETA-BSS/PH	DESMONTAGEM DE BANCADA E FIXAÇÃO DE	MARCEMARIA	22/05/2018
168	816080051892430	ETAR	CONFECÇÃO SUPORTE E INSTALAR APARELHO DE	SERRALHERIA	22/05/2018
169	824000051894724	P.S. SIA/PANO	CONSTRUIR PAREDE PARA O GALPÃO DA CLO NA	PEDREIRO	23/05/2018
170	907020051898949	P.S. SIA/CACV	REMOVER ARMÁRIO PARA O DEPOSITO E INSTALAR	MARCEMARIA	24/05/2018
171	907020051898956	P.S. SIA/CACV	INSTALAR DIVISÓRIA NO DEPOSITO E APANHAR	MARCEMARIA	24/05/2018
172	816060051899184	ETAR	ETA ENG. 001	MARCEMARIA	24/05/2018
173	907000051899237	ETAR	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA MARCA MARELLI	MARCEMARIA	24/05/2018
174	908000051890441	P.S. SIA/SLG	QUARTO DE FRENTE AO SEGUNDO GALPÃO DO	PEDREIRO	24/05/2018
175	907020051891913	P.S. SIA/SSAS	FAZER ACABAMENTO ONDE RETIROU VAZAMENTO	PEDREIRO	25/05/2018
176	907020051891961	P.S. SIA/SSAS	REFORMA DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO	PEDREIRO	25/05/2018
177	907020051891967	P.S. SIA/SSAS	PINTURA DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO	PINTURA	25/05/2018
178	907020051891971	P.S. SIA/SSAS	INSTALAÇÃO DE PARA RAIO NA GUARITA DO	MARCEMARIA	25/05/2018
179	990000051892834	P.S. SIA/CACV	PARA MUDAR PRATELEIRAS DE LUGAR EM ARMÁRIO	SERRALHERIA	25/05/2018
180	907010051891951	P.S. SIA/POMT	COLOCAR O DRENO NO AR CONDICIONADO E	PEDREIRO	25/05/2018
181	907000051892387	P.S. SIA/SSAS	SIA PORTÃO ENTRADA PRINCIPAL	SERRALHERIA	01/06/2018
182	826000051891482	P.S. SIA/PANC	CONSERTO DO MESMO	PEDREIRO	05/06/2018
183	907020051893235	P.S. SIA/SSAS	CONFECÇÃO DE SUPORES DE PAREDE PARA	SERRALHERIA	05/06/2018
184	804010051893489	RT-CASA 7	SALA DA MESA DEPENDOU	MARCEMARIA	05/06/2018
185	8260000518934930	P.S. SIA/PANP	CONFECÇÃO SUPORTE PARA INSTALAR TV DE 32"	SERRALHERIA	06/06/2018
186	9080700518935715	P.S. SIA/SLG	CONSERTO DA TAMPAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS	PEDREIRO	07/06/2018
187	507040051894573	P.S. SIA/CACV	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	MARCEMARIA	11/06/2018
188	909050051894813	P.S. SIA/SGPS	TROCA DA FECHADURA DA SALA PEDAGOGICA NO	MARCEMARIA	11/06/2018
189	990000051894989	P.S. SIA/CACV	MONTAR ESTACÃO DE TRABALHO NA CACV NO	MARCEMARIA	12/06/2018
190	505140051895864	ESCRITÓRIO DE TAGUATINGA - CACT	REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO QUE ESTA FORA DO	MARCEMARIA	14/06/2018
191	505140051895862	ESCRITÓRIO DE TAGUATINGA - CACT	REMANEJAMENTO DE UMA ESTACÃO DE TRABALHO	MARCEMARIA	14/06/2018
192	909060051897062	P.S. SIA/ECO	ABRIR UMA PORTA NA ANTIGA SALA DO PROJETO	PEDREIRO	19/06/2018
193	909060051897061	P.S. SIA/ECO	DESMONTAR UM ARMÁRIO DE DOCUMENTAÇÃO	MARCEMARIA	19/06/2018
194	9070200518972031	P.S. SIA/SSAS	CONFECÇÃO DE SUPORTE COM CADEADO PARA	SERRALHERIA	19/06/2018
195	9080700518975133	P.S. SIA/SLG	PAPIL HIGIENICO	SERRALHERIA	19/06/2018
196	9090600518977236	P.S. SIA/ECO	MANUTENÇÃO NAS JANELAS DA ESCOLA POIS AS	SERRALHERIA	21/06/2018
197	8340200518977385	P.S. SIA/PIM	REGULAR MOLDA DA PORTA	MARCEMARIA	21/06/2018

CONFECÇÃO DE TEBOURAS PARA O TELHADO DO P.S.

22/05/2018

Quarta-feira 22/05/2018

198	907020081886484	P.S. SIA/SSAOM	PINTURA DO CORREDOR DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DA SEDE	PINTURA	25/05/2018
199	907020051886476	P.S. SIA/SSAOM	PINTURA DO CORREDOR DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DA SEDE	PINTURA	25/05/2018
200	907020051886482	P.S. SIA/SSAOM	MANUTENÇÃO EM PLACAS DE PISO NA SEDE	MARCEMARIA	25/05/2018
201	905070051887208	PARANÓIA - CACPR	PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DA CAIXA ESTA	SERVALHERIA	25/05/2018
202	907020051888528	P.S. SIA/SSASF	CONSERVAR GRADE	SERVALHERIA	26/05/2018
203	907020051891812	P.S. SIA/SLG	CONFECCIONAR SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PARA ALMOXARIFADO DA SLG	SERVALHERIA	27/05/2018
204	827020051892543	P.S. DO RECANTO DAS EMASPASS	TROCA DE TELHAS DO TIPO AMANTO 24 X 1,10	PEDREIRO	27/05/2018
205	816010061803455	ETA-B5B/PANAM	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA	MARCEMARIA	28/05/2018
206	816010061803463	ETA-B5B/PANAM	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA COZINHA	MARCEMARIA	28/05/2018
207	907020061803632	P.S. SIA/CACV	CONSERVO DA PRATELEIRA DE ARQUIVOS	MARCEMARIA	28/05/2018
208	816060051805981	EAT - TAG	REFAZER PARTE DO MURO DAS EDIFICAÇÕES DA OBRA CIVIL	PEDREIRO	28/05/2018
209	826020051806833	P.S. SIA/PMC	REFAZER PARTE DO MURO DAS EDIFICAÇÕES DA OBRA CIVIL	PEDREIRO	28/05/2018
210	827000071815045	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	CONSERVAR AS GRADES DE FERRO	SERVALHERIA	03/07/2018
211	827000071815003	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	COLOCAR REBITE COM TELHA DE ZINCO	MARCEMARIA	03/07/2018
212	826030071830232	P.S. SIA/PANPC	FAZER ABERTURA NO FORRO	MARCEMARIA	09/07/2018
213	826030071830231	P.S. SIA/PANPC	TROCA DE FECHADURA PORTA DE FERRO	SERVALHERIA	09/07/2018
214	809040071830637	ETE-BRAZILANDIA	REPOR VIDRO NA JANELA DA SALA DO OPERADOR	MARCEMARIA	09/07/2018
215	809040071830656	ETE-BRAZILANDIA	INSTALAR PERSIANAS NA JANELA DA SALA DO OPERADOR	MARCEMARIA	09/07/2018
216	909060071831970	P.S. SIA/ECO	DESMONTAR ESSA MESA E MONTAR EM OUTRA SALA	MARCEMARIA	12/07/2018
217	905000071837987	P.S. SIA/ECO	DESMONTAR E MONTAR ESSA MESA EM OUTRA SALA	MARCEMARIA	12/07/2018
218	827010071840766	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA - PAS	FECHAMENTO DE VÃO PARA COMBATER ENTRADA DE POBROS - PS GAMA	SERVALHERIA	13/07/2018
219	824060071846370	P.S. SIA/PMO	FAZER A EXTENSÃO DO TELhado DO GALPÃO ONDE SE ENCONTRA A PMO	PEDREIRO	16/07/2018
220	905070071846589	P.S. SIA/SLG	PATIO DA SLG	SERVALHERIA	16/07/2018
221	826030071846908	P.S. SIA/PANPC	SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DO QUARTO	MARCEMARIA	16/07/2018
222	507000071849230	P.S. SIA/CACV	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO CORTE	SERVALHERIA	17/07/2018
223	607070071849285	CELÂNDIA - CACCC	TROCA DE FECHADURA E CHAVES DAS PORTAS DE ENTRADA E DO DEPOSITO	MARCEMARIA	17/07/2018
224	905060071850983	P.S. SIA/ECO	JANELAS E PORTAS COM PROBLEMAS, JANELAS NÃO FECHAM OS TRINCO DIREITO	SERVALHERIA	17/07/2018
225	604010071852429	CASA 07	FECHADURA QUEBRADA	MARCEMARIA	18/07/2018
226	907000071854078	P.S. SIA/SSASF	SALA DA SSASF/COMAR	SERVALHERIA	18/07/2018
227	907000071855003	P.S. SIA/SSASF	CAPTAÇÃO CATETINHO BAIXO	MARCEMARIA	19/07/2018
228	507000071855466	P.S. SIA/CACV	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO CORTE - CACV	MARCEMARIA	19/07/2018
229	826030071854939	P.S. SIA/PANPC	02 PORTÕES PARA ALMOXARIFADO DA PANPC	SERVALHERIA	23/07/2018
230	907000071866234	P.S. SIA/SSASF	SALA DA SSASF	MARCEMARIA	24/07/2018
231	826000071868800	P.S. SIA/PAN	TAMPAR O BURAÇO DA SALA DA PAULA E LUCIANA	PEDREIRO	24/07/2018
232	827010071874323	ESCRITÓRIO DO GAMA - CACCC	MANUTENÇÃO DE PORTA DE BUNKER, DIFICULDADE PARA FECHAR COM RISCO DE QUEBRA	MARCEMARIA	26/07/2018
233	808040071875831	ETE-ALAGADOS	FORNECER 2 SUPORTES PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA LIBBEL	SERVALHERIA	26/07/2018
234	907000071876266	P.S. SIA/PGOA	RETRAIR CHAVE TRAVADA NA PORTA DO SERVIDOR DA AUTOMAÇÃO	MARCEMARIA	27/07/2018
235	908070071876741	P.S. SIA/SLG	PATIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - SLG	SERVALHERIA	27/07/2018
236	507020071877321	P.S. SIA/CACV	ABERTURA (DOBRADIÇA) PARA ACESSO A CAVO	MARCEMARIA	27/07/2018
237	826030071891428	P.S. DE SOBRADEIRO/PAN	RECUPERAÇÃO DE TELhado	PEDREIRO	30/07/2018
238	990000071893268	CELÂNDIA - CACCC	CORTE DE PARTE DA JANELA PARA COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	30/07/2018
239	907000071894102	P.S. SIA/ECO	ECO	MARCEMARIA	30/07/2018
240	907020071894190	PRS - SEDE	PINTURA DA SALA DA SECRETARIA GERAL	PINTURA	31/07/2018
241	826030081899337	P.S. SIA/PANPC	PARAVER ALVARÃO PARA O DEPOSITO DA CAVO	MARCEMARIA	31/07/2018
242	507020081801008	P.S. SIA/CACV	INSTALAR SUPORTE PARA O MICROONDAS	MARCEMARIA	01/08/2018
243	507020081801008	P.S. SIA - CACV	COLOCAR O MICROONDAS NO LOCAL NECESSÁRIO CHAVE DE FENDA	MARCEMARIA	06/08/2018
244	826000081818222	P.S. SIA - PAN	TEATRO DA SEDE - IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO	PEDREIRO	06/08/2018

CONFÉRENCIA COM O ORIGINAL

28/09/2018

Assinatura: [Assinatura]

89

246	507020081816137	P.S. SIA -SSAOM	REVITALIZAÇÃO DE FAIXAS DO PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PINTURA	06/08/2018
247	507020081816140	P.S. SIA -ECO	PINTURA GERAL DA ECO	PINTURA	06/08/2018
248	907020081816146	P.S. SIA -SSAOM	PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA GUARITA DA ENTRADA DO SIA	PINTURA	06/08/2018
249	605050081828665	P.S. SIA -PRT	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E 10 METROS DE MANGUEIRA NO DATA CENTER SIA	PEDREIRO	10/08/2018
250	826030081828662	P.S. SIA -PANC	PISO DE PORCELANATO - 4 PISOS	PEDREIRO	10/08/2018
251	827030081827772	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASP	MANTENÇÃO DA PORTA DA SALA PASP, ESTÃO DORMINDO ABERTAS	MARCEMARIA	10/08/2018
252	908000081830564	P.S. SIA -SLG	SEGUNDO GALPÃO DO ALMOXARIFADO	MARCEMARIA	10/08/2018
253	908000081830576	P.S. SIA -SLG	SEGUNDO GALPÃO DO ALMOXARIFADO	MARCEMARIA	10/08/2018
254	505110081836365	ESCRITÓRIO DE SANTA MARIA - CACSM	GOTEIRA NO TELHADO	PEDREIRO	13/08/2018
255	71407081833223	P.S. SIA -ESOM	VERIFICAR TELHADO DA ESOM QUE ESTA CAINDO	PEDREIRO	13/08/2018
256	990000081835998	P.S. SIA -CACVF	COLOCAR UMA FECHADURA NA PORTA INTERNA DA CACVF	MARCEMARIA	13/08/2018
257	626020081838205	P.S. SIA -PANC	CONFECIONAR APROXIMADAMENTE 06 METROS DE GRADE PARA O JARDIM	SERVALHERIA	14/08/2018
258	507010081843748	P.S. SIA -PGONT	COLOCAR VIDRO PARA TAMPAR LUGAR DE ONDE FOI TIRADO APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARCEMARIA	15/08/2018
259	907000081843220	P.S. SIA -SLG	ALTERAR LUGAR DA DIVISÓRIA DAS MESAS NA SLGP	MARCEMARIA	15/08/2018
260	907000081845692	P.S. DO GAMA -PAS	VIGAS DAS SALAS DAS COORDENADORIAS, TODAS COM INFILTRAÇÃO, NECESSITANDO REPAROS	PEDREIRO	16/08/2018
261	907000081845694	P.S. DO GAMA -PAS	VISTORIA, MANUTENÇÃO E REPARO DE TODAS AS PORTAS BLIND E FECHADURAS COM MÉRNAS	MARCEMARIA	16/08/2018
262	907020081845692	ESCRITÓRIO DE PLANALTA - CACNL	REMANEJAMENTO DO PORTÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS AO ESTACIONAMENTO INTERNO	SERVALHERIA	16/08/2018
263	907020081845697	ESCRITÓRIO DE PLANALTA - CACNL	INSTALAÇÃO DE MÓDULOS E PISO EM TUBOS	PEDREIRO	16/08/2018
264	907020081845900	P.S. SIA -SSAOM	RETRABALHO DE PASTILHAS, CONCRETO DE REBOCO E IMPERMEABILIZAÇÃO NA LAJE	PEDREIRO	16/08/2018
265	827000081845915	P.S. DO GAMA -PAS	VERIFICAR POSSIBILIDADE DE VISTORIA FOGAO, HA VAZAMENTO DE GAS	DIVERSOS	17/08/2018
266	908070081849734	P.S. SIA -SLG	GALPÃO DE TUBOS DA SLGP - PORTÕES DE CORRER	SERVALHERIA	17/08/2018
267	507020081863398	P.S. SIA -CACVD	INSTALAÇÃO DE 05 PRATELEIRAS NA SALA DE ANÁLISE DE PROJETOS DESTA COORDENADORIA	MARCEMARIA	21/08/2018
268	827000081863273	P.S. DO GAMA -PAS	REPARO NAS CALÇADAS NO POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA	PEDREIRO	21/08/2018
269	908070081865667	P.S. SIA -SLGP	FECHAMENTO DE BURACO NA AREA CENTRAL DO GALPÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	PEDREIRO	21/08/2018
270	826020081867102	P.S. SIA -PANCE	PINTA SALA DA PROGRAMACAO	PINTURA	22/08/2018
271	826030081869091	P.S. SIA -PAMP	CONFECIONAR DIVISÓRIAS SIA PAMP	MARCEMARIA	22/08/2018
272	907020081869424	P.S. SIA -SSAOM	PINTURA GERAL DA GUARITA PRINCIPAL DO PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PINTURA	22/08/2018
273	907020081876072	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASS	MAO DE OBRA PARA REFORMA DE GALPÃO DO RECANTO	DIVERSOS	24/08/2018
274	507020081885569	P.S. SIA -CACVD	CONSTRUT ESTACAO DE TRABALHO	MARCEMARIA	28/08/2018
275	826030081885119	P.S. SIA -CSTH	CONSTRUTAR PORTA DE ARMARIO QUE SE SOLTOU DA DOBRADICA	MARCEMARIA	28/08/2018
276	907020081886112	P.S. SIA -SSAOM	PINTURA DE LIXEIRAS	PINTURA	29/08/2018
277	907020081888531	P.S. SIA -SSAOM	CONFECÇÃO DE LIXEIRAS	MARCEMARIA	29/08/2018
278	826030081889442	P.S. SIA -PAMP	TROCA FECHADURA DA PORTA DE BANHEIRO FEMININO QUE ESTA QUEBRADA	MARCEMARIA	30/08/2018
279	907020081889673	P.S. SIA -SSAOM	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO, PRA SEDE AGUAS CLARAS	SERVALHERIA	30/08/2018
280	905060081890892	P.S. SIA -ECO	SOLICITO APLICAÇÃO DE MANTA SOBRE O FOUCAFRONTO INSTALADO NA ECO	PEDREIRO	30/08/2018
281	990000081950136	P.S. SIA -CACVF	SOLICITO UMA NOVA PORTA INTERNA DE 70CM MADEIRA COM FECHADURA	MARCEMARIA	30/08/2018
282	607010081953397	P.S. SIA -PGONT	SOLICITO COLOCAR CHUVA DE FERRO PARA FECHAR LOCAL ONDE ESTAVA AR	SERVALHERIA	31/08/2018
283	824000081953463	P.S. SIA -PVM	VIDRO QUEBRADO E SOLTU EM JANELA PROXIMA A EMPREGADO, SOLICITAMOS SUA TROCA	MARCEMARIA	31/08/2018
284	505020081960746	P.S. SIA -CACOB	TROCAR FECHADURA DO BANHEIRO MASCULINO	MARCEMARIA	03/09/2018
285	826030081960288	P.S. SIA -PAMP	COPA DA PAMP	DIVERSOS	03/09/2018

286	604000091803032	CECOP - SEDE	PINTURA DAS PAREDES DA SALA DE APOIO DO ESTÚDIO DA RÁDIO CAESB	PINTURA	04/09/2018
287	827020091804045	P.S. DE TAGUATINGA - Q-10	SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SERRAR O SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA	SERRALHERIA	04/09/2018
288	907020091803870	P.S. S.I.A - SLO	INSTALAÇÃO DE FECHADURA PORTA DE MADEIRA NO BANHEIRO	MARCEARIA	04/09/2018
289	907020091803875	P.S. S.I.A - SLO	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10M DANIFICADAS	PEDREIRO	04/09/2018
290	829000091806140	P.S. S.I.A - PAN	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA	DIVERSOS	05/09/2018
291	826000091806148	P.S. S.I.A - PAN	SALA DA SECRETARIA	DIVERSOS	05/09/2018
292	907020091807354	P.S. S.I.A - ECO	REPARO DE CALÇADA NA ECO	PEDREIRO	05/09/2018
293	816080091808502	ELEVATORIA DE ÁGUA TRATADA DE TAGUATINGA	E.A.T. - TAG. 001	DIVERSOS	06/09/2018
294	600000091821527	CASA 10 - ETA	CASA 10	DIVERSOS	12/09/2018
295	821030091822214	P.S. S.I.A - PAMP	RETRABALHO SUPORTE DE AR CONDICIONADO E REPARAR PAREDE	SERRALHERIA	12/09/2018
296	827020091835146	P.S. DE TAGUATINGA - Q-10	FABRICAÇÃO DE 03 PORTAS METÁLICAS MEDINDO 0,80 X 2,10	SERRALHERIA	17/09/2018
297	505020091842323	P.S. S.I.A - CACB	VERIFICAR FORNO, ESTÁ ENTRANDO ÁGUA NA SALA	MARCEARIA	19/09/2018
298	505020091842353	P.S. S.I.A - CACB	REJUNTE DA PIA DA COXA ESTÁ SANDO, RISCO DE CAIR	PEDREIRO	19/09/2018
299	826020091842630	P.S. S.I.A - CACB	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO CORTE	DIVERSOS	19/09/2018
300	826020091842651	P.S. S.I.A - PAMP	AJUSTES NA PINTURA	PINTURA	19/09/2018
301	826010091844227	P.S. DE SOBRADEIRO - PANN	FECHAR PAREDE DO SCAINHO	PEDREIRO	20/09/2018
302	826030091845779	P.S. S.I.A - PAMP	URGENTE/CONSERTAR DOPRADA DO ARMARIO	MARCEARIA	20/09/2018
303	827000091845408	P.S. DO GAMA - PAS	CONSERVO DA CALHA DA SUPERINTENDENCIA	PEDREIRO	20/09/2018
304	827030091847445	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASP	VERIFICAR O TELHADO DA SALA DA PASP	PEDREIRO	20/09/2018
305	907020091844359	P.S. S.I.A - SSAT	CONSTRUÇÃO DE MURO NO TRANSPORTE PARA RETIRADA DE GRADE	PEDREIRO	20/09/2018
306	816080091847489	ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA DO TORIO	INSTALAR FITA ANTE-GERVANTE EM TODOS OS DEGRaus DAS ESCADAS DA UNIDADE	DIVERSOS	21/09/2018
307	826000091852311	P.S. DE SOBRADEIRO - PANN	RECUPERAR FORNO PVC NA SALA DA PAMP NO P. S. DE SOBRADEIRO	MARCEARIA	24/09/2018
308	826000091852454	P.S. DE SOBRADEIRO - PANN	REFORMAR E PINTAR SALA DE PROGRAMAÇÃO DA PAMP	PINTURA	24/09/2018
309	826030091866915	P.S. S.I.A - PAMP	SOLICITA A REGULAÇÃO DA PORTA DA PAMP	MARCEARIA	26/09/2018
310	909050091871096	SCOP - SEDE	PINTURA EM TABUADO CONFECCIONADO	PINTURA	26/09/2018
311	909050091871373	SCOP - SEDE	CONFECCIONAR UM TABUADO MEDINDO 2,60M X 1,60M PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS	MARCEARIA	26/09/2018
312	604010091873549	CASA 07 - ETA	FECHADURA DO BANHEIRO MASCULINO DA CASA 7 DO R1	MARCEARIA	27/09/2018
313	82602009187487	P.S. S.I.A - PAMP	TROCAR O PISO DA SALA DA PAMP	PEDREIRO	28/09/2018
314	826030091877741	P.S. S.I.A - PAMP	CONFECCÃO DE PORTA DE FERRO	SERRALHERIA	28/09/2018
315	907000091878640	ETE-RUAÇÃO-FUNDO	01 LATA DE TINTA DE 1L COR BRANCO GEL	PINTURA	28/09/2018
316	505101091884740	ESCRITÓRIO DE SANTA MARIA - CACB	A FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DO ESCRITÓRIO NÃO ESTÁ FECHANDO	MARCEARIA	02/10/2018
317	907030101884186	P.S. S.I.A - SSAN	PINTURA DA CERCA TUBULAR DO PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PINTURA	02/10/2018
318	507010101890947	P.S. S.I.A - PG/MT	INSTALAR MOLA HIDRÁULICA NA PORTA	MARCEARIA	04/10/2018
319	824050101890950	P.S. S.I.A - PMIO	CONFECCIONAR BASE DE PROTEÇÃO DE CONCRETO PARA VIGA DE FERRO	SERRALHERIA	09/10/2018
320	827000101890918	P.S. DO GAMA - PAS	REPARO NAS PORTAS DE VIDROS DA SUPERINTENDENCIA E GERENCIAS	MARCEARIA	09/10/2018
321	5070301018903723	P.S. S.I.A - ALMOXARIFADO	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	SERRALHERIA	10/10/2018
322	9070201018902269	ESCRITÓRIO DO GAMA - CACB	PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS	PEDREIRO	10/10/2018
323	5090801018903963	P.S. S.I.A - CACB	REPAROS NAS PORTAS DOS ARMARIOS DE ARQUIVO	MARCEARIA	10/10/2018
324	8260301018911857	P.S. S.I.A - PAMP	MONTAGEM DAS ESTAÇÃO DE TRABALHO DENTRO DA PRÓPRIA COORDENAÇÃO (PAMP)	MARCEARIA	11/10/2018
325	8260301018915318	P.S. S.I.A - PAMP	SOLICITA PINTURA DE PAREDE (DEVIDO A MUDANÇA PARA OUTRA SALA)	PINTURA	15/10/2018
326	8260301018915814	P.S. S.I.A - PAMP	PINTURA	PINTURA	15/10/2018
327	8260301018915932	P.S. S.I.A - PAMP	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA APARELHO DE TV NA SALA DA PAMP	MARCEARIA	15/10/2018

COMPROVANTE COM O ORIGINAL

Em 20.9.18

20/09/2018

328	626030101816581	P.S. SIA - PANPC	SOLICITAÇÃO DE UMA MOLA PARA PORTA DA PANPC, DEVIDO O ARI CONDICIONADO	MARCEMARIA	16/10/2018
329	626030101816206	P.S. SIA - PANCF	REMANEJAR BAIAS/MÓVEIS DA SALA	MARCEMARIA	16/10/2018
330	626030101816724	P.S. SIA - PANPC	CONFECÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF PARA COFÁ DA PANPC	MARCEMARIA	16/10/2018
331	626030101820166	P.S. SIA - PANPC	TROCAR MÓDULOS DE FECHADURAS OU AS PRÓPRIAS	MARCEMARIA	16/10/2018
332	605070101822741	PARANÓIA - CACPR	MASSINETA DA PORTA DO ESCRITÓRIO ESTA QUEBRADA, SOLICITAMOS POR FAVOR A TROCA	MARCEMARIA	17/10/2018
333	626020101830274	P.S. SIA - PANPC	FAZER UMA BANCADA DEBAIXO DA PIA DA SALA DA PANPC	MARCEMARIA	18/10/2018
334	626030101831630	P.S. SIA - ECO	TRANSPORTAR MÓVEIS (2 ARMÁRIOS E 1 MESA) DA ECO PARA A PANPC (SIA)	MARCEMARIA	18/10/2018
335	626020101839797	P.S. SIA - CACVD	SINALIZAÇÃO NO PATIO DA CAESB, RECLAMAÇÕES LEVADAS A CPA SIA	MARCEMARIA	22/10/2018
336	907000101846030	P.S. SIA - PANPC	PINTURA INTERNA E EXTERNA NA CASA UTILIZADA PELA MANUTENÇÃO MECÂNICA	PINTURA	23/10/2018
337	906010101850793	ESCRITÓRIO DE BAZILANDIA - CACBZ	SERVIÇO DE MARCEMARIA	MARCEMARIA	24/10/2018
338	621010101851354	P.S. SIA - PANPC	MESA ESTA SEM PARAFUSO PORQUE ACABOU A ROSCA TRAZER FURADEIRA	MARCEMARIA	24/10/2018
339	627020101848005	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASS	CONCERTO DA COBERTURA DO BLOCO PRINCIPAL E VARANDA DO BLOCO NOVO DE APOIO	PEDREIRO	24/10/2018
340	627020101848005	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASS	FAZER FECHAMENTO DO ORTÃO DO BLOCO NOVO DE APOIO E CONCERTO DO FORRO PVC NO BLOCO PRINCIPAL	PEDREIRO	24/10/2018
341	627020101848045	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASS	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	SERRALHERIA	24/10/2018
342	627020101848074	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASS	CONCERTO DA COBERTURA DO BLOCO PRINCIPAL E BLOCO DE APOIO DO RECANTO DAS EMAS	PEDREIRO	24/10/2018
343	626020101856453	P.S. SIA - CACVD	CORREÇÃO DE DESNIVEL DE PISO	PEDREIRO	26/10/2018
344	907000101856731	P.S. SIA - SIA5F	GUARITA DA ENTRADA PRINCIPAL	PINTURA	26/10/2018
345	908000101856796	P.S. SIA - ECO	PASSAR UMA MANTA SOBRE O TELHADO DA ÁREA POSTERIOR DA ESCOLA	PEDREIRO	26/10/2018
346	624010101856967	P.S. SIA - PIME	REPOR VÍDEOS DA JANELA DA COFÁ - PIME	DIVERSOS	29/10/2018
347	624010101868715	P.S. SIA - PANPC	TROCAR O TÓRDO DA PIME - DANIFICADO PELA CHUVA	DIVERSOS	30/10/2018
348	624010101867792	P.S. SIA - PMIG	TROCAR VÍDEO NA SALA DA PIME	DIVERSOS	30/10/2018
349	626030101868716	P.S. SIA - PANPC	SOLICITAÇÃO REPARO NA PINTURA DA SALA DE REUNIÃO DA PANPC E PANPC	PINTURA	30/10/2018
350	627020101868829	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASS	TINTA 18 UTRIS BRANCO GEL SEM BRILHO	PINTURA	30/10/2018
351	9070001018687883	P.S. SIA - PMIG	MACINETAS TRAVANDO NAS PORTAS DA PIME E DA PMIG	MARCEMARIA	30/10/2018
352	7090001018676192	P.S. SIA - ECO	ÁGUA DA CHUVA ESCORRENDO PELO TELHADO - CALHA ENTUPIDA	PEDREIRO	01/11/2018
353	627000101875045	P.S. DO GAMA - PAS	MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA GUARITA	SERRALHERIA	01/11/2018
354	907020101874655	P.S. SIA - SIA5F	RECEBER O TÓRDO DO TELHADO DO SIA	MARCEMARIA	01/11/2018
355	909000101878206	P.S. SIA - ECO	ÁGUA DA CHUVA ESCORRENDO PELAS PAREDES DA SALA DE ALUN/RETO	PEDREIRO	01/11/2018
356	624010101881935	P.S. SIA - PMIG	MUDAR MURAL DA PAREDE DA PIME PARA PMIG	MARCEMARIA	09/11/2018
357	627020101882548	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASS	TINTA 18 UTRIS BRANCO GEL SEM BRILHO	PINTURA	09/11/2018
358	626000101885312	P.S. SIA - PANPC	SOLICITAÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA SALA DE REUNIÃO DA PANPC	MARCEMARIA	09/11/2018
359	626020101885072	P.S. SIA - PANPC	SOLICITAMOS MANUTENÇÃO URGENTE FORRO DO TETO ESTA COM FACHOURAS	MARCEMARIA	07/11/2018
360	907000101885345	P.S. SIA - SSAT	AUMENTAR A PAREDE OU ISOLAR POIS QUANDO TEM CHUVA DE VENTO MOVA OS MATERIAIS	PEDREIRO	07/11/2018
361	624010101893043	P.S. SIA - PMIG	ARRUMAR MACINETA DA PORTA DO SIA5F/PMIG	MARCEMARIA	12/11/2018
362	624010101893057	P.S. SIA - PMIG	ARRUMAR MACINETA DA PORTA DO SIA5F/PMIG	MARCEMARIA	12/11/2018
363	626020101892858	P.S. SIA - CACVD	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO PRÓXIMO À ÁREA DO PONTO ELETRÔNICO LOCALIZADO NA CACVD	SERRALHERIA	12/11/2018
364	626030101893334	P.S. SIA - PANPC	FAZER CHAVE PLÁSTICA OU TROCAR O MODO	MARCEMARIA	12/11/2018
365	624020101893551	ETE-MELCHIOR	CAPOTES PARA A ETE-MELCHIOR	MARCEMARIA	15/11/2018
366	907000101893551	PHI - LABORATÓRIO	R1 - CHUVA-SOURERA	PINTURA	16/11/2018
367	907020101893622	P.S. SIA - SSAT	RECDO DE CERCA COM PORTÃO DE ACESSO A PEDESTRES NA SSAT E PMIG, DEIXANDO O QUADRO DE ENERGIA LIVRE	SERRALHERIA	16/11/2018

368	505060111827714	ESCRITÓRIO DO NUCLEO BANDEIRANTE - CACNB	INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO	SERRALHERIA	20/11/2018
369	507000111827552	P.S. SIA - CACV	PREDIO BLOCO DA CACV	SERRALHERIA	20/11/2018
370	826030111827540	P.S. SIA - PANCP	PORTA AJUSTE FECHADURA	MARCEARIA	20/11/2018
371	827020111828264	P.S. DE TAGUATINGA - QI-10	CONSTRUÇÃO DE TORRE METALICA PARA CAIXA D'ÁGUA-POSTO DE SERVIÇO TAGUATINGA QI-10	SERRALHERIA	20/11/2018
372	907020111827474	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASSS	PINTURA DO POSTO DE SERVIÇOS DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA	20/11/2018
373	908070111828972	P.S. SIA - SLG	BAIA DE AREA DO ALMOXARFADO CENTRAL - PATIO DA SLOD	SERRALHERIA	21/11/2018
374	505070111835362	ESCRITÓRIO DO PARANÁ - CACPR	CALÇADA ESTA PRAÇAMENTO TODA SOLTA POR CAUSA DA CHUVA	PEDREIRO	22/11/2018
375	823000111835369	FML - AGUAS LINDAS	MONTAR MESA DE TRABALHO NA SALA DO GERENTE	MARCEARIA	22/11/2018
376	505010111842145	BRAZILANDIA - CACBZ	CONSERVAR GAVETA DO GAVETEIRO POIS OS PINOS ESTÃO QUEBRADOS.	MARCEARIA	26/11/2018
377	826030111843646	P.S. SIA - PANCP	REGULAGEM DA ANTENA DE TV	DIVERSOS	26/11/2018
378	907000111843693	P.S. SIA - PANCP	SUBSTITUIÇÃO DE UMA (01) FECHADURA E COLOCAR PORTA NO ESQUADRO	DIVERSOS	26/11/2018
379	950000111844201	P.S. SIA - CACV	PINTURA DO GUARDA CORPO DA AREA DA CACV	PINTURA	26/11/2018
380	507000111847274	P.S. SIA - CACVR	COORDENADORIA DE GESTÃO DO CORTE - CACVR	SERRALHERIA	27/11/2018
381	827020111847538	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASSS	LATA DE TINTA AZUL MAR. PARA USO NO POSTO DE SERVIÇO DO RECANTO DAS EMAS.	PINTURA	27/11/2018
382	827020111848009	P.S. DE TAGUATINGA - QI-10	SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA A CAIXA D'ÁGUA DO(QI-10).	SERRALHERIA	27/11/2018
383	827020111849302	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASSS	SOLICITAMOS 01 LATA DE TINTA 18 LITROS BRANCO GELO SEM BRILHO	PINTURA	27/11/2018
384	827030111849890	P.S. RECANTO DAS EMAS/PASP	SOLICITO POR GENTILEZA RETIRAR FORRO DO SALA PARA FAZER TROCA DO CABO DE REDE	MARCEARIA	28/11/2018
385	816080111854468	ETA-RIO DESCOBERTO	DOBRADIÇAS DOS ARMARIOS COM ALTO TEOR DE CORRUSÃO	MARCEARIA	29/11/2018
386	826030111854668	P.S. SIA - PANCP	PARAFUSAR O 8 ESCANINHOS NA PAREDE DA COORDENADORIA DA TATTINE (PANCP)	MARCEARIA	29/11/2018
387	907020111855395	P.S. SIA - SSAOM	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS CORREDORES DA SEDE	PINTURA	29/11/2018
388	824040121855955	P.S. SIA - PMI	TROCAR MOLA DA PORTA DO BANHEIRO FEMENINO	MARCEARIA	05/12/2018
389	505030121857209	ESCRITÓRIO DA CELANDIA - CACCC	O REVESTIMENTO DA AREA EXTERNA ESTÁ SE SOLTANDO	PEDREIRO	06/12/2018
390	713000121857193	ETA-BRASILIA	RODAPÊ DA PORTA DA SALA ESTÁ SOLTANDO E SOLTANDO	MARCEARIA	06/12/2018
391	909060121857195	P.S. SIA - ECO	JANELA NÃO FECHA, FICA UMA FRESTA MUITO GRANDE ENTRE UMA PARTE E OUTRA	SERRALHERIA	08/12/2018
392	907000121857381	P.S. SIA - SSAI	FORRO DO TETO DO BANHEIRO CEDEU	MARCEARIA	10/12/2018
393	9070001218591384	P.S. SIA - SSAI	MONITORAMENTO	MARCEARIA	10/12/2018
394	9070201218591244	P.S. DE TAGUATINGA - QI-10	PINTURA DO POSTO DE SERVIÇOS DE TAGUATINGA	PINTURA	10/12/2018
395	9080001218591817	P.S. SIA - SLG	SEGUNDO GALPÃO DO ALMOXARFADO	SERRALHERIA	10/12/2018
396	907000121859393	P.S. SIA - SSAI	FIXAÇÃO DE QUADRO DE AVISOS NA PAREDE	MARCEARIA	11/12/2018
397	907000121859562	P.S. SIA - SLG	MURO DEGRABADO NA BAIJA DE MATERIAIS	PEDREIRO	14/12/2018
398	826020121810672	P.S. SIA - SSASF	REALIZAR SINATLIZAÇÃO DE CHÃO E NA GRADE DA BICA DO SIA	PINTURA	17/12/2018
399	826020121811247	P.S. SIA - SSASF	SINALIZAÇÃO COM PLACAS E PINTURA DE FAIXAS	PINTURA	17/12/2018
400	8270201218595889	P.S. DE TAGUATINGA - QI-10	SOLICITAMOS COM A MAIOR BREVIDADE POSSIVEL A PINTURA DA PARTE INTERNA	PINTURA	26/12/2018
401	9800001218598047	P.S. SIA - CACV	MOIAS DE PORTAS PARA BANHEIRO MASCULINO E FEMININO	MARCEARIA	26/12/2018
402	505060121845438	ESCRITÓRIO DO N BANDEIRANTE - CACNB	INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO PARA SUSTENTAÇÃO DO AR	SERRALHERIA	31/12/2018
403	826030011947009	P.S. SIA - PANCP	REPAROS NAS BANDEIRA DAS JANELAS	SERRALHERIA	02/01/2019
404	507040011949470	P.S. SIA - CACVR	GAVETEIRO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO - PROBLEMA COM A CHAVE	MARCEARIA	03/01/2019
405	827020011950545	P.S. DE TAGUATINGA - QI-10	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS NO POSTO DE SERVIÇO TAGUATINGA QI 10	MARCEARIA	03/01/2019
406	827020011950689	P.S. DE TAGUATINGA - QI-10	REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE MATERIAIS DA PASSO, TROCA DO TELHADO	PEDREIRO	03/01/2019
407	827020011950850	P.S. DE TAGUATINGA - QI-10	SOLICITAÇÃO DE 06 LATAIS DE TINTAS DE 18 LITROS NA COR AZUL PROFUNDO	PINTURA	03/01/2019
408	907020011959076	P.S. SIA - SSAOM	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO NO PORTAO QUE DÁ ACESSO AO CASO	PEDREIRO	07/01/2019

CONFIRME COM O ORIGINAL

Ex 82.9.181
Pendente Quest/Siguro

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

22.09.2019

Arquiteto: [Assinatura]

944

Nº	Nº OS	LOCAL	SERVIÇO	NATUREZA	DATA
1	20060212184448	ESCRITÓRIO DO N. BND/INTE	CACNB	SERVALHERIA	22/01/2019
2	826030011947009	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANPC	SERVALHERIA	23/01/2019
3	507040011949470	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	MARCEMARIA	24/01/2019
4	827020011950645	P. S. DE TAGUATINGA	Q-10	MARCEMARIA	24/01/2019
5	827020011950645	P. S. DE TAGUATINGA	Q-10	PEDREIRO	24/01/2019
6	827020011950650	P. S. DE TAGUATINGA	Q-10	PINTURA	24/01/2019
7	907020011958080	ESCRITÓRIO DO N. BANDEIRANTE	CACNB	PINTURA	25/01/2019
8	908070011958018	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOAT	PEDREIRO	25/01/2019
9	907020011958075	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	PEDREIRO	25/01/2019
10	990000011963076	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVF	MARCEMARIA	25/01/2019
11	709020011964553	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ESOA	PINTURA	27/01/2019
12	908000011967731	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLG	PINTURA	27/01/2019

4. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 18/01/2019 a 17/01/2020.

4.1. Relação de ordens de serviço atendidas pela Contratada

409	907020011958080	BRASILIA - CACNB	PINTURA GERAL DO ESCRITÓRIO DO NUCLEO	PINTURA	07/01/2019
410	908070011958018	P. S. SIA - PGOAT	GALPÃO DE HIDRÔMETROS - PATIO DA SLGD	SERVALHERIA	07/01/2019
411	990000011963076	P. S. SIA - CACVF	PUXADOR PARA BANHEIRO FEMININO	MARCEMARIA	08/01/2019
412	709020011964553	P. S. SIA - ESOA	SERVIÇO DE PINTURA SA COM APROXIMADAMENTE 20M²	PINTURA	09/01/2019
413	907020011964553	P. S. SIA - SSASF	RESERVATÓRIO R2 STOS DUMONT	SERVALHERIA	09/01/2019
414	907000011966794	P. S. SIA - SSASF	GUARITA DO ESTACIONAMENTO DO SIA	DIVERSOS	09/01/2019
415	908000011967731	P. S. SIA - SLG	ALMOXARIFADO SEGUNDO GALPÃO	SERVALHERIA	09/01/2019
416	507040011970525	P. S. DE PLANALTA - CACVI	CONCERTO DO PORTÃO DE ACESSO AO POSTO DE	SERVALHERIA	10/01/2019
417	826030011968719	P. S. SIA - PANPC	SALA PANPC BANHEIRO, TETO PINTURA	PINTURA	10/01/2019
418	826030011970287	P. S. SIA - PANPC	PARAFUSAR OS ESCANINHOS NA PAREDE DA SALA DA	MARCEMARIA	10/01/2019
419	907000011968915	P. S. SIA - SSASF	SAS/SIA SEGURANÇA PATRIMONIAL	SERVALHERIA	10/01/2019
420	908000011966643	P. S. SIA - SLG	ALMOXARIFADO SEGUNDO GALPÃO	SERVALHERIA	10/01/2019
421	908000011970484	P. S. SIA - SLG	ALMOXARIFADO SEGUNDO GALPÃO	MARCEMARIA	10/01/2019
422	907010011974871	P. S. SIA - PGOAT	REALIZAR PINTURA NO PISO	PINTURA	11/01/2019
423	909060011974878	P. S. SIA - ECO	REPARO NA PINTURA DE UNAS DAS PAREDES DA	PINTURA	11/01/2019
424	909060011974878	P. S. SIA - ECO	SALA C	PINTURA	11/01/2019
425	909060011974878	P. S. SIA - ECO	REPAROS NAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS	MARCEMARIA	11/01/2019
426	909060011974878	P. S. SIA - ECO	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE AJUSTES DAS	MARCEMARIA	14/01/2019
427	714070011968762	P. S. SIA - ESOA	ESOA - PROXIMO AO REFEITÓRIO	SERVALHERIA	14/01/2019
428	827000011968731	P. S. DO GAMA - PAS	REMANEJAR DIVISÓRIAS, RETIRAR SUPORTE DE	MARCEMARIA	14/01/2019
429	827010011952768	P. S. RECANTO DAS EMAS/PASS	CONFECCIONAR PORTAL PARA UMA PORTA QUE VEIO	MARCEMARIA	15/01/2019
430	907020011991487	SEDE	CONFECCIONAR DE NOVAS GRELHAS PARA TROCA DAS	SERVALHERIA	15/01/2019
431	909060011991965	P. S. SIA - ECO	SOLICITO TROCA DE UMA DAS FECHADURAS DAS	MARCEMARIA	15/01/2019

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 28.9.2019
Dineta Orest/Supl

13	907000011965794	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	SSAS	PINTURA DA QUARTA DO	27/01/2019	PINTURA	SERVALHERIA	14/02/2019
14	507040011970525	P. S. DE PLANTINA	PARQUE DE	CACV	CONCERTO DO PORTÃO DE ACESSO AO POSTO DE SERVIÇO DE PLANTINA	28/01/2019	SERVALHERIA	MARCEMARIA	28/01/2019
15	926030011970287	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	PANPC	PARAFUSAR OS ESCANINHOS NA PAREDE DA SALA DA PANPC	28/01/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	28/01/2019
16	826030011969719	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	PANPC	PINTURA SALA PANPC, BANHEIRO, TETO	28/01/2019	PINTURA	MARCEMARIA	28/01/2019
17	908000011966643	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	SLG	PINTURA ALMOXARFADO SECONDO GALPÃO	28/01/2019	PINTURA	MARCEMARIA	28/01/2019
18	908000011970484	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	SLG	TROCAR FECHADURA ALMOXARFADO SECONDO GALPÃO	28/01/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	28/01/2019
19	907000011968915	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	SSAS	INSTALAÇÃO DE ROLDANAS PORTÃO SASSIA SEGURANÇA PATRIMONIAL	28/01/2019	SERVALHERIA	MARCEMARIA	28/01/2019
20	909000011974869	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	ECO	REPAROS NAS TRANCAS DAS PORTAS DAS SALAS DE ALTA	29/01/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	29/01/2019
21	909000011974878	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	ECO	REPARO NA PINTURA DE UMAS DAS PAREDES DA SALA C	29/01/2019	PINTURA	MARCEMARIA	29/01/2019
22	909000011974582	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	ECO	REPAROS NAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS	29/01/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	29/01/2019
23	507010011974871	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	PGOMT	REALIZAR PINTURA NO PISO	29/01/2019	PINTURA	MARCEMARIA	29/01/2019
24	505030011969170	ESCRITÓRIO DA CELANDIA	PARQUE DE	CACCC	VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE AJUSTES DAS DIVISÓRIAS (PAREDES) DA SALA DA SUPERVISORIA	30/01/2019	MARCEMARIA	SERVALHERIA	30/01/2019
25	714070011968762	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	ESOM	SOLICITA PINTURA DA SALA E TAMPA 2	30/01/2019	SERVALHERIA	MARCEMARIA	30/01/2019
26	827000011968731	P. S. DO GAMA	P. S. DO GAMA	PAS	REMANEJAR DIVISÓRIAS, RETIRAR SUPORTE DE TELEVISÃO DA SALA	30/01/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	30/01/2019
27	909000011991965	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	ECO	SOLICITO TROCA DE UMA DAS FECHADURAS DAS SALAS DE ALTA	31/01/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	31/01/2019
28	827010011992788	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	P. S. DO RECANTO	PASS	CONFECCIONAR PORTA PARA UMA PORTA QUE VEM DO POSTO DO QI 10	31/01/2019	MARCEMARIA	SERVALHERIA	31/01/2019
29	907020011981487	SEDE - AGUAS CLARAS	SEDE	SEDE	CONFECCÃO DE NOVAS GRELHAS PARA TROCA DAS QUE ESTÃO ESTRAGADAS	31/01/2019	SERVALHERIA	SERVALHERIA	31/01/2019
30	907020011917189	P. S. DE PLANTINA	CACV	CACV	REINSTALAR PORTÃO DE ENTRADA/SAIDA DE VEÍCULOS	06/02/2019	SERVALHERIA	SERVALHERIA	06/02/2019
31	827010011919720	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	P. S. DO RECANTO	PASS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA BANHEIRO FEMININO	06/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	06/02/2019
32	827010011919774	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	P. S. DO RECANTO	PASS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 87M DE FORRO DE PVC PARA COPA	06/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	06/02/2019
33	827010011919784	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	P. S. DO RECANTO	PASS	REPOSIÇÃO DE VIDROS	06/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	06/02/2019
34	827010011919797	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	P. S. DO RECANTO	PASS	PINTURA DE PAREDES E MÃO DE OBRA	06/02/2019	PINTURA	MARCEMARIA	06/02/2019
35	827010011919816	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	P. S. DO RECANTO	PASS	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO	06/02/2019	PINTURA	MARCEMARIA	06/02/2019
36	827010011919826	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	P. S. DO RECANTO	PASS	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	06/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	06/02/2019
37	907020011918363	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	SSAS	TERMINO DA CADEIA: SHIN OI 11/13 LAGO NORTE- REINSTALAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO	09/02/2019	SERVALHERIA	SERVALHERIA	09/02/2019
38	907020011922146	ESCRITÓRIO DO N. BANDEIRANTE	PARQUE DE	CACNB	FABRICAÇÃO/INSTALAÇÃO DE NOVO PORTÃO DE ENTRADA/SAIDA DE VEÍCULOS	07/02/2019	SERVALHERIA	MARCEMARIA	07/02/2019
39	507000011920910	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	CACVR	AJUSTAR POLTRONA GIRA TORIA	07/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	07/02/2019
40	826000011922575	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	PANPC	CONCERTO DE MESA COM PARAFUSO ESPANADO	07/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	07/02/2019
41	907020011921910	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	SSAS	CONFECCÃO DE PLACA	07/02/2019	SERVALHERIA	MARCEMARIA	07/02/2019
42	826020021947600	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	PANCA	MUDAR MOBILIÁRIO DE LOCALIDADE PANCA PARA PANPC	07/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	07/02/2019
43	990000011947551	ESCRITÓRIO DA CELANDIA	PARQUE DE	CACCC	REPAROS NO PISO SUPERIOR DO SUBSTITUTO DA TAMPÃO DE AGUA	12/02/2019	MARCEMARIA	MARCEMARIA	12/02/2019
44	908070011950828	SERVIÇOS DO SIA	PARQUE DE	SLGD	REPARO - FAZER TAMPA REFORÇADA - AO LADO DA BARRA DE AREIA	13/02/2019	SERVALHERIA	MARCEMARIA	13/02/2019
45	505110011954370	ESCRITÓRIO DA SANTA MARIA	PARQUE DE	CACSM	CONCERTO DE GRADE EXTERNA DO LADO DA BARRA DE AREIA	14/02/2019	SERVALHERIA	MARCEMARIA	14/02/2019

46	908070011958194	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLGD	TROCA DAS ROLDANAS NAS PORTAS DOS GALPÃO DE TUBOS DA SLGD E CONSERTO DA PORTA DO GALPÃO 01 (WANDERLEY)	SERVALHERIA	19/02/2019
47	824040021960053	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	CACV	TRANSFERÊNCIA DE ARMÁRIO FIXO PARA OUTRA SALA	MARCEMARIA	17/02/2019
48	505020021969741	ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DO S.I.A	CACSB	CONSERTO PARA 5 CADEIRAS	MARCEMARIA	21/02/2019
49	505120021971473	ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DO S.I.A	CACSS	CONSERTO DE CADERAS GIRATÓRIAS	MARCEMARIA	21/02/2019
50	505010021973606	ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DO S.I.A	CACBZ	REFAZER BASE DA PILASTRA QUE SUSTENTA A ESTRUTURA	PEDREIRO	22/02/2019
51	508000021975360	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLG	PINTURA DE FAIXAS NA ÁREA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	PINTURA	22/02/2019
52	505070021977879	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	CACPR	CONCRETAÇÃO DO ACESSO AO A	PEDREIRO	23/02/2019
53	505070021977878	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	CACPR	CONSERTO DO PORTÃO DE ACESSO A GARAGEM DOS CARROS	SERVALHERIA	23/02/2019
54	825030021980590	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PANP	REGULAGEM NA FECHADURA DA PORTA DO BANHEIRO FEMININO DA PANP	MARCEMARIA	24/02/2019
55	826030021980555	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PANPC	SOLICITO PAINTURAS OS 2 ESCAMINHOS NA PAREDE DA COORDENADORA - PANPC	MARCEMARIA	24/02/2019
56	826030021980837	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PANPC	SOLICITO CONFECÇÃO CHAPA DE METAL (PARA MURAL) MEDIDAS 1,50 X 0,90 NA COR BRANCA	SERVALHERIA	24/02/2019
57	608070021982447	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLG	CONSERTO PORTÃO DO GALPÃO 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL SLGD	SERVALHERIA	24/02/2019
58	505030021984685	ESCRITÓRIO DA CELANDIA	CACOC	SUBSTITUIR O PISO E PROMOVER A PINTURA DAS PAREDES	PINTURA	25/02/2019
59	505060021984568	ESCRITÓRIO DO N. BANDEIRANTE	CACNB	INSTALAÇÃO DA PLACA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS	SERVALHERIA	25/02/2019
60	505130021984960	ESCRITÓRIO DE SOBRADEIRO	CACNO	TROCA DAS ROLDANAS DO PORTÃO DE ACESSO DOS FUNCIONÁRIOS	SERVALHERIA	25/02/2019
61	826030021984879	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PANPF	REPARAR FORRO DE GESSO	PEDREIRO	25/02/2019
62	827010021983607	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	INSTALAR PORTAL E FECHADURA DE PORTA	MARCEMARIA	25/02/2019
63	824040021982454	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PMIG	ARRUMAR A TRANCA DA PORTA DA SALA DA PMIG	MARCEMARIA	25/02/2019
64	905000021980587	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLG	COLOCAR VIDRO E ESQUADRIA EMBaixo DO AR CONDICIONADO	MARCEMARIA	25/02/2019
65	8270100219807562	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	FINALIZAR REFORMA DA COPA	PEDREIRO	26/02/2019
66	8270100219807585	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	REFORMA DO VESTIÁRIO E BANHEIRO MASCULINO	PEDREIRO	26/02/2019
67	8270100219807611	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	DESTINAR/IDENTIFICAR VAGAS PRIORITÁRIAS E ACESSIBILIDADE	PINTURA	26/02/2019
68	8270100219807624	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	REFORMA DA QUARTA	PEDREIRO	26/02/2019
69	8270100219807642	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS AGUAS PLUVIAIS QUEBRADAS	SERVALHERIA	26/02/2019
70	505060021982448	ESCRITÓRIO DO N. BANDEIRANTE	CACNB	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SALA DA SUPERVISÃO	MARCEMARIA	26/02/2019
71	907020021983338	ESCRITÓRIO DE SOBRADEIRO	CACNO	CONFECÇÃO DE NOVO PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS	SERVALHERIA	26/02/2019
72	9090600219821717	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	ECO	SOLICITO RETOQUE DE PINTURA NAS SALAS DE AULA	PINTURA	26/02/2019
73	8240100219824433	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PMIE	CONSERTAR FORRO PVC DA PMIE	MARCEMARIA	01/03/2019
74	8240400219824756	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PMIG	AJUSTAR PORTA QUE NÃO ESTA FECHANDO	MARCEMARIA	01/03/2019
75	8270100219829209	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	INSTALAÇÃO DE PORTAL E FECHADURA PARA A COPA	PEDREIRO	02/03/2019
76	8050900219822770	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PRT	INSTALAR PROTETOR DE CORPO EM FRENTE A PRT SA ATE A PORTA DO DATACENTER	SERVALHERIA	03/03/2019
77	9070200219837341	ESTÁGIO DE TRAT. DE ÁGUA DO LAGO NORTE	ETALN	CORTE DE ASFALTO PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA	PEDREIRO	04/03/2019
78	826030021980886	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PANP	SUBSTITUIÇÃO DO MOLO DA FECHADURA DA PORTA DA PANP	MARCEMARIA	04/03/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 02.9.21

Assinatura: [Assinatura]

79	507010021938553	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PGOMT	COLOCAR 2 VIDROS EM VITRO ANTIGO	MARCEMARIA	04/03/2019
80	827020021938147	P. S. DE TAGUATINGA	QI-10	TROCA DE TELHAS DO BLOCO ADMINISTRATIVO Q1 DO QI-10	PEDREIRO	04/03/2019
81	827020021938429	P. S. DE TAGUATINGA	QI-10	CONCERTO NO FORÇO DE PVC DO BLOCO ADMINISTRATIVO Q1, SALA DA PASOA	MARCEMARIA	04/03/2019
82	826030021941540	P. S. DE SOBRAJINH	PANN	CONERTAR FORRO PVC	MARCEMARIA	05/03/2019
83	827020021944777	P. S. DE TAGUATINGA	QI-10	SUBSTITUIR 1 TELHA CANALETA	PEDREIRO	06/03/2019
84	908070021943455	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLG	TROCAR RODAS DO CARRINHO DA COPA DA	SERLALHERIA	06/03/2019
85	700000031949955	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	ESOA	CONCERTO DE UMA PORTA DO BANHEIRO FEMININO DA ESQA	MARCEMARIA	08/03/2019
86	907020031949450	ESTÁO DE TRAT. DE ESGOTO DO RIACHO FUNDO	ETE=RF	TROCA DA ROLDANA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ETE RIACHO FUNDO	SERLALHERIA	08/03/2019
87	505050031954161	ESCRITORIO DO N. BANDEIRANTE	CACNB	INSTALAR TRAVAS, JANELAS TIPO BATENTE	SERLALHERIA	12/03/2019
88	909050031953379	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	ECO	SOLICITO QUE FURE UM BURACO NA LAJE, PARA QUE PASSE UM FIO DE PONTO DE REDE	PEDREIRO	12/03/2019
89	827010031952294	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	GERÊNCIA - CONCERTO DE TELHADO	PEDREIRO	12/03/2019
90	827009031973201	P. S. > DO GAMA	PAS	LIMPEZA DAS CAIXAS DE TELEFONE, FIBRA ÓTICA E ENERGIA.	PEDREIRO	18/03/2019
91	909050031977728	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	ECO	COLOCAR UMA PORTA SANFONADA	MARCEMARIA	19/03/2019
92	8270100319593247	ESCRITORIO DO RECANTO DAS EMAS	CACRE	CONFECÇÃO DE 02 - ESQUADRIAS METÁLICAS 1,00X1,50 Q. 600 DO RECANTO DAS EMAS	SERLALHERIA	29/03/2019
93	826000031901627	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PAN	CONCERTAR TOLDO	MARCEMARIA	03/04/2019
94	909050031904914	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	ECO	INSTALAR DOIS AMORTECEDORES DE PORTA PARA OS BANHEIROS DA ECO	MARCEMARIA	05/04/2019
95	907000031905008	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLG	SOLDAR PEÇA DA ESTRUTURA DO TOLDO	SERLALHERIA	05/04/2019
96	507010031907333	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PGOMT	TAPAR BURACO NO PISO DO ALMOXARIFADO DA MICROMEDICÇÃO	SERLALHERIA	06/04/2019
97	824010031916016	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PMIE	CONFECIONAR CAIXOTE EM MADEIRA	MARCEMARIA	06/04/2019
98	907000031908164	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLG	COLOCAR UMA PORTA COM TRANCA NA ENTRADA DO MEZANINO GALPÃO 3 DO ALMOXARIFADO DA LOGÍSTICA	SERLALHERIA	06/04/2019
99	505050031923250	ESCRITORIO DO N. BANDEIRANTE	CACNB	CONCERTO DE CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	SERLALHERIA	10/04/2019
100	907000031922074	ESTÁO DE TRAT. DE AGUA DE BSB	MACRO	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DA COZINHA	MARCEMARIA	10/04/2019
101	907000031922093	ESTÁO DE TRAT. DE AGUA DE BSB	MACRO	CONCERTAR FECHADURA DO VESTIÁRIO MASCULINO	MARCEMARIA	10/04/2019
102	826000031921959	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PAN	AJUSTAR A PORTA DA SALA	MARCEMARIA	10/04/2019
103	827000031921810	P. S. DO GAMA	PAS	REJUNTAR PISO DO BANHEIRO FEMININO	PEDREIRO	10/04/2019
104	827010031924041	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	CONFECÇÃO DE LIXEIRA	MARCEMARIA	10/04/2019
105	907020031923377	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	SLG	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA GUARITA DA SLG	PINTURA	10/04/2019
106	505030031931070	ESCRITORIO DA CEILANDIA	CACCC	RESOLVER INFILTRAÇÃO NO TETO DO ESCRITÓRIO DE CEILANDIA, NO TÉRREO	PEDREIRO	12/04/2019
107	907020031928877	ESCRITORIO DE TAGUATINGA	CACCT	PINTURA DO ANTIGO ESCRITÓRIO DE TAGUATINGA PARA ENTREGA	PINTURA	12/04/2019
108	505140031933329	ESCRITORIO DA CEILANDIA	CACCC	SOLICITAMOS COM URGENCIA CONCERTO DE 5 CADEIRAS	MARCEMARIA	13/04/2019
109	909060031933137	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	ECO	PINTURA DA ESCOLA CORPORATIVA	PINTURA	13/04/2019
110	826030031938012	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	PANP	SOLICITO CONCERTO DA PORTA DO BANHEIRO FEMININO DA PANP	MARCEMARIA	14/04/2019
111	907000031937358	P. S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	SUBSTITUIR 2 (DOIS) VIDROS NOS VITAIS DA GUARITA DE ACESSO	SERLALHERIA	14/04/2019
112	990000041942815	PARQUE DE SERVIÇOS DO S.I.A	CACVF	COLOCAR UM TRINCO NA PORTA DO BANHEIRO FEMININO	MARCEMARIA	15/04/2019

113	527020041946455	P.S. DE TAGUATINGA	QI-10	CONSTRUÇÃO DE BANCOS PARA ASSENTOS DOS SERVIDORES	PEDEIREIRO	16/04/2019
114	827020041946576	P.S. DE TAGUATINGA	QI-10	FAZER UMA MARQUETE OUTILHO EM LONA	PEDEIREIRO	16/04/2019
115	826030041950645	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANPF	ARRUMAR GOTEIRAS NO TELHADO, PINANDO MUITO POR ENTRE AS LUMINÁRIAS	PEDEIREIRO	17/04/2019
116	907000041952423	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMO	DESMONTAR DUAS ESTAÇÃO DE TRABALHO NA OFICINA DA PNI NO SIA	MARCEMARIA	18/04/2019
117	905010041955678	ESCRITÓRIO DE BRAZILANDIA	CACBZ	PINTURA GERAL DO ESCRITÓRIO DE BRAZILANDIA	PINTURA	19/04/2019
118	8270000419555955	ESCRITÓRIO DO GAMA	CACNG	PINTURA GERAL DO POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA	PINTURA	19/04/2019
119	990000041955855	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVF	CONSERVO DO TRINCO DA PORTA DO BANHEIRO FEMININO	MARCEMARIA	19/04/2019
120	909060041967703	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVF	SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DA MOLA NO BANHEIRO FEMININO	MARCEMARIA	22/04/2019
121	826020041970527	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANC	TROCA DE FECHADURA DA PORTA - PARTE INTERNA DA SALA	MARCEMARIA	23/04/2019
122	827010041971859	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	CONFECÇÃO DE BASE PARA APLAQUE DE AÇO	SERRALHERIA	23/04/2019
123	827010041971860	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	CONFECÇÃO DE PRATELEIRA CONFORME CROQUI E A CONFECÇÃO DE BASE PARA UM ARMÁRIO DE AÇO	SERRALHERIA	23/04/2019
124	990000041975193	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVF	INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA AS PORTAS DO PIEDRO	MARCEMARIA	24/04/2019
125	50505004197842	ESCRITÓRIO DO GUARA	CACGU	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA MESA NO ESCRITÓRIO DO GUARA	MARCEMARIA	25/04/2019
126	907000041988997	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSASF	SSAS / SIA - BASILIO - RANAL 2019	SERRALHERIA	29/04/2019
127	907000041993740	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SUL	ET-AL	SUBSTITUIR VIDRO QUEBRADO DAS JANELAS DAS SALAS ESPECIFICADAS	MARCEMARIA	30/04/2019
128	829020041990294	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANCE	CADEIRA GATORIA	MARCEMARIA	30/04/2019
129	907020041992880	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIC	PINTURA	PINTURA	01/05/2019
130	505030041994936	ESCRITÓRIO DA CELANDIA	CACCC	COLOCAR GRADES PARA PROTEÇÃO DE PARTES DO APARELHO DE AR CONDICIONADO	SERRALHERIA	01/05/2019
131	827010041995751	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	SOLICITAÇÃO DE CONTAINER	SERRALHERIA	02/05/2019
132	907000041914979	ESCRITÓRIO DE BRAZILANDIA	CACBZ	TROCAR VIDROS	MARCEMARIA	03/05/2019
133	604010041913788	LABORATÓRIO CENTRAL	CASA	ARRUMAR PARTE DE TELHADOS DAS CASAS 05 E 07	MARCEMARIA	03/05/2019
134	824050041929275	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PME	CORTE EM PALETE DE MADEIRA	MARCEMARIA	08/05/2019
135	907020041930726	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVD	CORRIGIR VAZAMENTO NO TELHADO	PEDEIREIRO	12/05/2019
136	907030041951275	ESCRITÓRIO DE CELANDIA	CACCC	INSTALAR CORRIMÃO NO ESCRITÓRIO CELANDIA CENTRO	SERRALHERIA	15/05/2019
137	826030041956790	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PAN	REPOR VIDRO	MARCEMARIA	17/05/2019
138	824020041956808	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIM	FAZER A INSTALAÇÃO DE 1 PERSIANA NA SALA DA GERÊNCIA E 1 NA RECEPÇÃO	MARCEMARIA	17/05/2019
139	907000041956819	SEDE - ÁGUAS CLARAS	SEDE	REPARO PORTÃO GRANDE DA ENTRADA PRINCIPAL CASAS SEDE	SERRALHERIA	17/05/2019
140	907020041956150	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSACM	CONFECÇÃO DE CALÇADA EM FRENTE A GUARITA DA ENTRADA DO ALM	PEDEIREIRO	17/05/2019
141	826030041963528	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANC	SOLICITO REPOSIÇÃO DE CERÂMICA DO BANHEIRO FEMININO	PEDEIREIRO	19/05/2019
142	909050041971259	PROJETO GOLFINHO DA CELANDIA	SGPO	PINTURA DO MURO DO PROJETO GOLFINHO DA CELANDIA	PINTURA	19/05/2019
143	827030041975475	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASP	VERIFICAR POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA DISPOSIÇÃO DAS DIVISÓRIAS DA SALA	MARCEMARIA	20/05/2019
144	907020041975947	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVD	DESMONTAR E MONTAR MESA E ARMÁRIOS DA CACVD	MARCEMARIA	25/05/2019
145	907020041975990	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVD	PINTAR DE PRETO AS JANELAS DA ANTIGA ÁREA DA ESO QUE SERÁ OCUPADA PELA CACVD	PINTURA	25/06/2019

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 02/09/2019
Cristina Real Silva

146	505040061580234	P.S. DO GAMA	PAS	FECHAMENTO COM CAPA LOCAL COM PROTEÇÃO DE POMOS, QUE ENTRAM PELO TELHADO	PEDREIRO	25/05/2019
147	826020051982264	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANDE	CONSERVAR AS DORADICAS DO ARMARIO QUE ESTAO SOLTAS	MARCEMARIA	25/05/2019
148	909060051986294	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ECO	SOLICITO PINTURA CAIXA D'AGUA	PINTURA	25/05/2019
149	826000051985417	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PAN	SOLICITAMOS TAMPAR UM BURACO NO LUGAR ONDE FOI RETIRADO UM AR CONDICIONADO	PEDREIRO	29/05/2019
150	505030051998528	ESCRITORIO DA CELANDIA	CACCC	PINTURAS DAS GRADES DO ESCRITORIO DA CELANDIA	PINTURA	02/06/2019
151	826030051999477	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANPF	TROCAR MAQUETA PORTA BANHEIRO	MARCEMARIA	02/06/2019
152	907020051900324	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	PINTURA DAS JANELAS DA SSAOM	PINTURA	02/06/2019
153	505010051912275	ESCRITORIO DE BRAZILANDIA	CACBZ	ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO	PEDREIRO	03/06/2019
154	505070051912262	ESCRITORIO DO PARANÁ	CACPR	MANUTENÇÃO NAS COLUNAS DAS BRISAS	SERRALHERIA	03/06/2019
155	507030051913176	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS	MARCEMARIA	03/06/2019
156	909050051913354	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	SOLICITO REGULAR DAS CADEIRAS DE ASSENTO DOS COLABORADORES DESTA AREA	MARCEMARIA	03/06/2019
157	909060051913213	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANPF	SOLICITO REGULAR DAS PORTAS DOS BANHEIROS FEMININOS	MARCEMARIA	03/06/2019
158	507020051912508	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOAT	PINTURA DOS ARMARIOS DE VESTIARIO	PINTURA	03/06/2019
159	700000051930013	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ESOA	FECHAMENTO DE DOS FURROS NO TETO EM GESSO	PEDREIRO	05/06/2019
160	505010051933870	ESCRITORIO DE BRAZILANDIA	CACBZ	CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS	MARCEMARIA	08/06/2019
161	505010051934386	ESCRITORIO DE BRAZILANDIA	CACBZ	CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO	SERRALHERIA	09/06/2019
162	505060051936910	ESCRITORIO DO N. BANDAERANTE	CACNB	PINTURA EXTERNA DO ESCRITORIO DO NÚCLEO BANDAERANTE	PINTURA	09/06/2019
163	507020051935117	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVD	REFORMA GERAL DA CACVD	PEDREIRO	09/06/2019
164	905060051934938	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ECO	CONSERVO DE JANELAS DA SALA DE REEMBOLSO POIS AS MESMAS ESTAO INFERIADAS	SERRALHERIA	09/06/2019
165	907000051936611	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	TROCA DE TELHAS POSTO DE SERVIÇO DO RECANTO DAS EMAS	MARCEMARIA	09/06/2019
166	714070051941200	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ESOA	REPAROS NO FORNO DA SEÇÃO ESQA-SIA	MARCEMARIA	10/06/2019
167	907020051941063	SEDE - AGUAS CUBAS	PREES	PINTURA DAS SALAS DA PRESIDENCIA	PINTURA	10/06/2019
168	907020051938269	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	PINTURA DE BORDAS DE DEGRADUO ESTACIONAMENTO NA SEDE	PINTURA	10/06/2019
169	824040051942620	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMI	REFORMA DA MESA DO REFEITORIO DA PMI	MARCEMARIA	11/06/2019
170	824040051942845	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMI	TROCAR A FECHADURA DA PORTA DA SALA DO REFEITORIO DA PMI	MARCEMARIA	11/06/2019
171	505090051949370	RECANTO DAS EMAS	CACRE	EMAS PINTURA DO ESCRITORIO DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA	13/06/2019
172	505140051953046	ESCRITORIO DE TAGUATINGA	CACCT	AJUSTAR CADEIRA COM DEFETO NA COLUMNA DO ENCOSTO	MARCEMARIA	18/06/2019
173	905060051954477	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ECO	TROCA DE FECHADURA DA PORTA DA FREITE DA SALA	MARCEMARIA	18/06/2019
174	824000051953814	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMI	TROCA DE FLUXADORES DO ARMARIO	MARCEMARIA	18/06/2019
175	827020051959179	P.S. DE TAGUATINGA	OI-10	CONSTRUÇÃO DE 02 TAMPAS CONFORME CROQUI ANEXO	SERRALHERIA	19/06/2019
176	907020051961961	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	CONFECÇÃO DE MOBILS	SERRALHERIA	22/06/2019
177	909030051971689	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SGPS	FAZER MONTAGEM DE ARMARIOS E PRATELEIRAS DO ARQUIVO NA SGPS DO SIA	PINTURA	23/06/2019
178	909030051971689	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SGPS	FAZER MONTAGEM DE ARMARIOS E PRATELEIRAS DO ARQUIVO NA SGPS DO SIA	MARCEMARIA	23/06/2019

179	909030061971824	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SGPS	PINTURA DO CORREDOR DA SGPS E DA SALA DA RECEPCÃO DO SERVIÇO MÉDICO	PINTURA	23/05/2019
180	826020061975688	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANC	FAZER SOLDA NUMA ESCADA PARA ACESSO A PRATELEIRA	SERVALHERIA	25/05/2019
181	505090061978281	RECANTO DAS EMAS	CACRE	SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE PECAS DE DIVISÓRIAS DA CACRE	MARCEMARIA	27/05/2019
182	824030061978628	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOA	FAZER SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM LUGAR DE ACESSO A VAGA	PINTURA	28/05/2019
183	909030061980188	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SGPS	PINTURA DE PAREDE NA SALA DA SEGURANÇA DO TRABALHO	PINTURA	28/05/2019
184	907020061981347	SEDE - AGUAS CLARIAS	DS	REFORMA DE UMA RESIDENCIA NA ONO -	PEDREIRO	29/05/2019
185	824030061981020	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOA	EQUIPAMENTO DE BUA DE DESCARGA DE	PEDREIRO	29/05/2019
186	909060061986508	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	EDO	REPARO NA MAÇANTA DA PORTA DA COPA	MARCEMARIA	03/07/2019
187	824030061986823	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOA	ACESSO DA SALA DO LABORATÓRIO DA AUTOMAÇÃO	PEDREIRO	03/07/2019
188	507010061988522	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOMT	CONFECCIONAR 04 PRATELEIRAS DE MADEIRITE 20 MM	MARCEMARIA	02/07/2019
189	827010071977376	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	RETIPLADA DE PISOS E INSTALAÇÃO DE PORTAS NOS BOXES	PEDREIRO	06/07/2019
190	5050600619929269	ESCRTÓRIO DO GAMA	CACSG	VERIFICAR A BASE DA MESA DO SUPERVISOR QUE SOLTOU	MARCEMARIA	09/07/2019
191	990000061909902	P.S. DE PLANALTIMA	CACVL	VERIFICAR GAVETEIRO COM PROBLEMA NA FECHADURA	MARCEMARIA	09/07/2019
192	505030061981482	ESCRTÓRIO DA CELANDIA	CACCC	PINTURA DE SALAS NO ESCRTÓRIO DA CELANDIA	PINTURA	10/07/2019
193	9080100619813484	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLG	CONCERTO DA PAREDE LATERAL DO GALPÃO DO TUBOS DA SUDO	SERVALHERIA	10/07/2019
194	6050000619815225	ESCRTÓRIO DE TAGUATINGA	CACCT	MANUTENÇÃO NA FECHADURA DA PORTA CENTRAL DO ESCRTÓRIO	MARCEMARIA	11/07/2019
195	5050900619815733	ESCRTÓRIO DO RECANTO DAS EMAS	CACRE	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	MARCEMARIA	11/07/2019
196	5050900619815831	RECANTO DAS EMAS	CACRE	AFIXAÇÃO DE EXTINTORES E DE FAIXA AMARELA DE SEGURANÇA	MARCEMARIA	11/07/2019
197	9070000619819447	ESCRTÓRIO DO RECANTO DAS EMAS	CACRE	SOLDAR E ALINHAR ROLDANA, SOLDAR PONTOS NO PORTÃO DE ACESSO A UNIDADE QUADRA 116, CONJ. 12, NO FINAL DA AV. REC DAS EMAS	MARCEMARIA	11/07/2019
198	828000071920053	LABORATÓRIO CENTRAL	PIHR	RETIPLADA DE UMA BANCADA PARAUSADA SALA DA PRMR	MARCEMARIA	14/07/2019
199	908070071920214	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLG	REFORMA DO PISO DO GALPÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	PEDREIRO	14/07/2019
200	507020071929912	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOMG	PINTURA DOS ARMARIOS - VESTIÁRIO EXTERNO - PGOMG	PINTURA	15/07/2019
201	505140071979602	ESCRTÓRIO DE TAGUATINGA	CACCT	TRÓCAR FECHADURA PORTA DO BANHEIRO FEMININO DE CLIENTES	MARCEMARIA	07/08/2019
202	909030071980858	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SGPS	FIXAR O SUPORTE DE TELEVISÃO NO CHÃO, O MESMO JA ESTÁ NO LOCAL	MARCEMARIA	10/08/2019
203	907000071990164	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAT	CONSELTAR PORTA	MARCEMARIA	10/08/2019
204	505090071996261	ESCRTÓRIO DO RECANTO DAS EMAS	CACRE	PINTURA DAS DIVISÓRIAS	PINTURA	13/08/2019
205	907000071996327	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	PINTURA GALPÃO 2 POSTO DE SERVIÇO	PINTURA	13/08/2019
206	907020071996843	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAAD	FAZER ADAPTAÇÃO NO SUPORTE DO COADOR DE CAFE DA COPA SIA	SERVALHERIA	14/08/2019
207	907020071996659	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAAD	DESENTUPIMENTO DE RALO DOS BANHEIROS	SERVALHERIA	14/08/2019
208	909030071994858	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SGPS	NECESSÃO DA MEDICINA DO TRABALHO NO SIA	DIVERSOS	15/08/2019
209	907020071902649	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	PINTURA DE PLACAS PARA COLOCAÇÃO DE ADESIVO	PINTURA	15/08/2019
210	9090300619814653	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SGPS	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE MADEIRA PARA SALA DA CIPA	MARCEMARIA	20/08/2019
211	9070200619814548	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	PINTURA DA LAJE DA SEDE	PINTURA	20/08/2019
212	9090300619816497	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLG	PINTURA DO ALMOXARIFADO 1	PINTURA	21/08/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

em 28/9/2019

Arquiteto Engenheiro

100
100
20

100
100

213	990000081525831	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACV	PINTURA DAS INSTALAÇÕES DA CACV	PINTURA	23/08/2019
214	908000081525834	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLG	PINTURA DO PISO DO GALPÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	PINTURA	23/08/2019
215	907000081924260	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	CONFEÇÃO DE NOVAS GRELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA DO SUBSÓLO	SERVALHERIA	23/08/2019
216	907000081937000	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	CONFEÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA O POSTO DE SERVIÇO DO RECANTO DAS EMAS	SERVALHERIA	28/08/2019
217	8270000819480372	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	TROCAR GRELHA NO ESTACIONAMENTO	SERVALHERIA	04/09/2019
218	907020081947118	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	IMPLEMENTAÇÃO DA LAGE DO CENTRO DE GESTÃO	PEDREIRO	04/09/2019
219	8240100819600085	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIE	PINTAR A ÁREA EXTERNA DA PMIE, NAS CORES AZUL E BRANCO	PINTURA	05/09/2019
220	907020081963530	P.S. DO GAMA	PAS	SUBSTITUIÇÃO DE 02 MOLAS DE PORTAS DE ENROLAR	SERVALHERIA	06/09/2019
221	8240100819660371	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIE	FAZER PINTURA INTERNA NA PMIE	PINTURA	07/09/2019
222	907020081975140	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACV	CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO DE 30 000 BTUS	SERVALHERIA	13/09/2019
223	505070091956964	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	CACV	TROCA FECHADURA PORTA BANHEIRO MASCULINO	MARCEARIA	19/09/2019
224	505030091915777	ESCRITÓRIO DA CELÂNDIA	CACCC	PINTURA	PINTURA	22/09/2019
225	505030091919488	ESCRITÓRIO DA CELÂNDIA	CACCC	REMOÇÃO DE PASTILHAS DA ÁREA EXTERNA DO ESCRITÓRIO QUE ESTÃO SE SOLTANDO	PEDREIRO	23/09/2019
226	826030091923640	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACV	CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	24/09/2019
227	505060091928264	ESCRITÓRIO DO N. BANDERANTE	CACNB	FAZER FUJO PARA QUE OS CABOS POSSAM PASSAR	SERVALHERIA	27/09/2019
228	908000091927467	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLG	REGULAGEM DE ARMÁRIO NO SEGUNDO GALPÃO DO ALMOXARFADO	MARCEARIA	27/09/2019
229	505130091931776	ESCRITÓRIO DE SOSPADINHO	CACNO	CONFEÇÃO DE PORTÃO PARA O ESCRITÓRIO DE SOSPADINHO	SERVALHERIA	28/09/2019
230	827030091930383	P.S. DO GAMA	PAS	SOLAR PORTÃO DA QUARTA	SERVALHERIA	28/09/2019
231	827000091932116	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	28/09/2019
232	824060091934011	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIO	CONCERTO DO PE DA CADEIRA DA OFICINA DA PMIO	MARCEARIA	29/09/2019
233	950000091943146	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVO	INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	30/09/2019
234	990020091936973	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACV	REFORMA DO PREDIO DA CACV	PEDREIRO	30/09/2019
235	603000091936984	LABORATÓRIO CENTRAL	CASA 02	REFORMA DA CASA 02 DO R1	PEDREIRO	30/09/2019
236	990000091946983	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVO	SOLICITO FECHAMENTO DE JANELA QUE ESTÁ SEM VIDRO E DE VÃO NO TETO (FORRO)	MARCEARIA	02/10/2019
237	827000091946984	P.S. DO GAMA	PAS	TAMPAR A ENTRADA QUE FICOU FALTANDO DO PERFIL DO GALPÃO	PEDREIRO	03/10/2019
238	827000091952899	P.S. DO GAMA	PAS	INSTALAR SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	04/10/2019
239	827020101952851	P.S. DE TAGUATINGA	PASO	PINTURA NA TORRE DE TRANSMISSÃO, FERRUGEM ESTÁ DANIFICANDO TODA TORRE	PINTURA	06/10/2019
240	824040101954374	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIO	DESMONTAR BANCADA NA SALA DA PMIO	MARCEARIA	06/10/2019
241	507010091957800	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMOAT	REVISÃO NO TELHADO DA MICROMEDICAÇÃO	PEDREIRO	10/10/2019
242	506070091959902	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMI	SOLICITO A TROCA DA FECHADURA DA PORTA DO BANHEIRO	MARCEARIA	10/10/2019
243	507010091971975	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMOAT	MEDIR TELHADO DA MICROMEDICAÇÃO	PEDREIRO	11/10/2019
244	990000091982966	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVA	VAZAMENTO DE ÁGUA NO TETO DURANTE CHUVAS	PEDREIRO	15/10/2019
245	827000101988204	P.S. DO GAMA	PAS	CONFEÇÃO DE CALÇADA	PEDREIRO	15/10/2019
246	824020091984736	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIM	ASSENTAMENTO DA CERÂMICA	PEDREIRO	15/10/2019
247	505030101988929	ESCRITÓRIO DA CELÂNDIA	CACCC	PINTURA DO ESCRITÓRIO DA CELÂNDIA	PINTURA	16/10/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

em 22.9.21
Sistema Print/Sign

21

248	824000101989871	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIC	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA	PEDREIRO	16/10/2019
249	826030101983080	P.S. DE SOBRAJINHOS	PMIN	INSTALAR SUPORTE PARA AB- CONDICIONADO DIMENSÕES LARGURA 0,80 PROFUNDIDADE 0,30 ALTURA 0,51	SERVALHEIRA	17/10/2019
250	907000101997030	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	TROCA DE FECHADURA DE PORTA	PEDREIRO	18/10/2019
251	627010101902270	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	CONFECIONAR 01 PORTA DE FERRO	SERVALHEIRA	21/10/2019
252	627010101902679	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	CONFECIONAR PORTA 2,10 X 0,80 COM ABERTURA PARA DIREITA	SERVALHEIRA	21/10/2019
253	603000101901504	LABORATORIO CENTRAL	PMU	PINTURA DA CASA 02 DO R1	PINTURA	23/10/2019
254	826030101905699	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANC	PINTAR DE AMARELO HORANTES QUE ESTÃO NA COR VERMELHA	PINTURA	23/10/2019
255	907020101912919	P.S. DO GAMA	PAS	CONFECÇÃO DE BASE METÁLICA PARA MESAS E BANCOS - P.S. RECANTO DAS EMAS	SERVALHEIRA	24/10/2019
256	907000101917003	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAP	PORTA CENTRAL DO SIA APLICAR SILICONE (TRANSPARENTE) NOS VIDROS	MARCEMARIA	25/10/2019
257	908000101919702	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLO	PINTURA DO GALÃO DA SLO	PINTURA	26/10/2019
258	827000101926942	P.S. DO GAMA	PAS	RETRABALHAR DIVISÓRIA DA SUPERFÍCIE	MARCEMARIA	30/10/2019
259	906060101925881	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ECO	REEMBOLSO, POIS O MESMO ESTÁ SEM USO.	MARCEMARIA	01/11/2019
260	505080101948375	ESCRITORIO DE PLANTALNA	CACPL	VERIFICAR TECADO COM INFILTRAÇÃO, GOTELANDO ÁGUA NO ESCRITORIO	PEDREIRO	09/11/2019
261	909000101948501	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ECO	SOLICITO PINTURA EM UMA PAREDE ONDE FOI RETIRADO O ARMÁRIO DA SALA	PINTURA	09/11/2019
262	827010101949371	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASSS	PINTURA DE BASE METÁLICA PARA MESAS E BANCOS PARA O REFEITÓRIO DO P.S. RECANTO DAS EMAS	PINTURA	09/11/2019
263	824060101949588	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMDO	DESMONTAR 2 MESAS DA FERRAMENTARIA DA OFICINA PROVISÓRIA E MONTAR ELAS NO GALPÃO NOVO DA PMDO	MARCEMARIA	09/11/2019
264	824020101949747	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMAM	RECOLOCAÇÃO DO FORRO PVC	MARCEMARIA	09/11/2019
265	907020101949373	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	PINTURA DE HIDRANTES	PINTURA	09/11/2019
266	509080101956531	ESCRITORIO DE PLANTALNA	CACPL	PORTÃO DO ATENDIMENTO DE CORRER FECHADURA NÃO ESTÁ FECHANDO E AMPLIAÇÃO DO	MARCEMARIA	07/11/2019
267	990000101957462	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CACVR	PEDREIRO	07/11/2019
268	603000101958537	LABORATORIO CENTRAL	CASA 02	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CASA 02 DA PMU NO R1	PEDREIRO	08/11/2019
269	907000101958447	ESTÁGIO DE TRAT. DE ESGOTOS NORTE	POEAS	REVISÃO GERAL NAS OBRAS DAS ARMARIAS	MARCEMARIA	08/11/2019
270	826030101974520	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIN	FECHAR BURACO DE AR CONDICIONADO ANTIGO ABERTO NA PAREDE	PEDREIRO	12/11/2019
271	507000101978083	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	CONFECÇÃO DE PORTA DE ENTRADA	SERVALHEIRA	13/11/2019
272	826030101978508	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANPC	REGULAGEM MOLA DA PORTA DA PANPC, URGENTE	MARCEMARIA	13/11/2019
273	507000101981734	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	ASSENTAMENTO DE PORTA NA COORDENADORA DE GESTÃO DO CORTE - CACVR	PEDREIRO	15/11/2019
274	826010101987767	P.S. DE SOBRAJINHOS	PANM	REPARAÇÃO NAS PORTAS DO BANHEIRO MASCULINO	MARCEMARIA	16/11/2019
275	990000101991321	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVA	VERIFICAR GOTIEIRA	PEDREIRO	19/11/2019
276	990000101991330	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVA	SOLICITO RETIRAR OS ESPELHOS DO BANHEIRO	PEDREIRO	19/11/2019
277	990000101991378	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVF	COLOCAR PUXADOR NA JANELA DA COZINHA E TAMPAR BURACO	SERVALHEIRA	19/11/2019
278	826030101991095	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANCA	COLOCAR TELHAS O FORMAS LEVADAS P/AVENIDUAL	PEDREIRO	19/11/2019
279	604010101999273	LABORATORIO CENTRAL	CASA 08	PINTURA E REPAROS DE UMA PARTE DA PINTURA	PINTURA	24/11/2019

CONFECÇÃO DE SIA
22.9.21
Pinto Azeite/Silvius

102
102
102

280	50506011917025	ESCRITÓRIO DO N. BANCERANTE	CACNB	EXTERNA QUEBRADA	SERVALHERIA	27/11/2019
281	50506011915441	ESCRITÓRIO DE PLANTINA	CACNB	FINALIZAÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO	SERVALHERIA	27/11/2019
282	99000011915328	SERVIÇOS DO SIA	CACVD	CAVO NO DIA	PEDREIRO	27/11/2019
283	99000011914580	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	PINTURA DAS INSTALAÇÕES DA CACVR NO SIA	PINTURA	27/11/2019
284	99000011915286	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	CAVO - FINALIZAÇÃO DA REFORMA DO SIA	PEDREIRO	27/11/2019
285	82600011915657	P.S. DE SOBRADEIRO	PANNA	TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA COORDENADORIA DA PANNA	ELETRICA	27/11/2019
286	82600011915672	P.S. DE SOBRADEIRO	PANNA	PORTA ESTA COM PROBLEMAS NÃO CONSEGUIE TRANCAR	MARCEARIA	27/11/2019
287	90607011915580	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLGD	SOLDA OU TROCA DO TRILHO DO GALPÃO DE CIMENTO DA SLGD	SERVALHERIA	27/11/2019
288	990000119159420	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	INSTALAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS NA COPA DA CACVR	SERVALHERIA	26/11/2019
289	82402011917771	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMA	ADO DA SALA DO BAHNO DA REAL	MARCEARIA	26/11/2019
290	6040101191920131	LABORATORIO CENTRAL	PRICE	FIBROCIMENTO DE 2,4 X 1,10	PEDREIRO	26/11/2019
291	90702011919319	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAOM	CONFECCIONAR SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO	SERVALHERIA	26/11/2019
292	8270101191922788	P.S. DO GAMA	PAS	SOLDAR SUPORTE PARA FECHAMENTO DE PORTÃO	SERVALHERIA	26/11/2019
293	5070001191925992	SERVIÇOS DO SIA	CACVR	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	MARCEARIA	30/11/2019
294	826000119190957	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PAN	MONTAGEM DE MESA	MARCEARIA	01/12/2019
295	5050701191934001	ESCRITÓRIO DO GAMA	CACNG	REGULAGEM DE MESA	MARCEARIA	02/12/2019
296	8260201191930610	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANC	COLOCAR TELHA DANIFICADA NO SUBALMOXARIFADO DA PANC	PEDREIRO	02/12/2019
297	5050001191927283	ESCRITÓRIO DA CELANDIA	CACOC	REGULAGEM DE PORTA COM RISCO DE CAIR	MARCEARIA	03/12/2019
298	5051301191932366	ESCRITÓRIO DE SOBRADEIRO	CACNO	CONFECCIONAR DE PROTETOR PARA A CORRENTE E O CADEADO	SERVALHERIA	03/12/2019
299	9070001191937453	ESTÁGIO DE TRAT. DE AGUA DO ENG. DAS LAGES	ETA-ENG	MESA DE ESCRITÓRIO COM OS APOIOS (PÉS) SOLTOS. REFORÇAR A ESTRUTURA	MARCEARIA	03/12/2019
300	5070001191940363	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	SOLICITAMOS A CONFECCIONAR DE UMA PRATELA MEDINDO 3,40 X 2,40M CONTEUDO APROXIMADAMENTE 25 ESCANINHOS PARA APLAZAMENTO CONELOS	MARCEARIA	04/12/2019
301	9070001191942098	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PRTI	TROCA DE FECHADURA DA PORTA	MARCEARIA	04/12/2019
302	9090601191943805	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ECO	SOLICITO VERIFICAR TELHADO, POIS AS SALAS DE AULAS ESTÃO MOLHANDO.	PEDREIRO	05/12/2019
303	8240101191943046	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIE	TROCAR A DOBRADIÇA DA PORTA DO BANHEIRO FEMININO	MARCEARIA	05/12/2019
304	9090701191947262	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	CACPR	PARAFUSAR AS TELHAS DE ZINCO DA GARAGEM QUE ESTÃO SOLTAS	PEDREIRO	06/12/2019
305	9090701191947270	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	CACPR	VERIFICAR VAZAMENTO DANIFICANDO O FORRO DE GESSO	PEDREIRO	06/12/2019
306	9090601219194701	ESCRITÓRIO DO N. BANCERANTE	CACNB	REFORÇO NAS JANELAS DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO	SERVALHERIA	07/12/2019
307	9090601219193874	ESCRITÓRIO DO N. BANCERANTE	CACNB	INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	PEDREIRO	07/12/2019
308	90700012191953835	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CACVR	REFORÇAR ESTRUTURA DE CADEIAS	SERVALHERIA	07/12/2019
309	81608012191953823	ESTÁGIO DE TRAT. DE AGUA DE BSB	ETA-BSB	TROCA FECHADURA BANHEIRO FEMININO ÁREA ADMINISTRATIVA	MARCEARIA	07/12/2019
310	90702012191954066	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSASF	TROCAR FECHADURA GUARITA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	MARCEARIA	07/12/2019
311	81608012191957844	ESTÁGIO DE TRAT. DE AGUA DO RIO DECOBERTO	ETA-RD	TROCAR FECHADURA DA SALA DO ANALISTA	MARCEARIA	08/12/2019
312	90807012191955134	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SLD	REPARO NO TOLDO DA ENTRADA DO GALPÃO 3 DE MATERIAS	MARCEARIA	08/12/2019
313	90906012191951435	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ECO	PINTURA NA PAREDE	PINTURA	10/12/2019
314	82402012191964822	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMA	INSTALAÇÃO DE PORCELANATO (60X60CM)	PEDREIRO	12/12/2019

315	824020121065712	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIM	DESMONTAR TUBO EM PAREDE DA BARRA E TUBO PARA A PAREDE	MARCEMARIA	12/12/2019
316	825010121972524	P.S. DE SOBRADEIRO	PANNE	MANUTENÇÃO NO TELHADO	PEDREIRO	13/12/2019
317	825000121972562	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PANNE	PINTURA DE SALA - PANNE	PINTURA	13/12/2019
318	604010121975135	P.S. DE SOBRADEIRO	CASA 08	REPARAR TELHADO DE PARTE DAS CASAS 08 E 07	PEDREIRO	15/12/2019
319	507010121975158	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOIMT	CONSERV. DE DESNIVELAMENTO DE PISO, CAUSANDO TRÊS	PEDREIRO	15/12/2019
320	907060121975448	P.S. DO GAMA	PAS	CONSERV. DO PORTÃO DO POSTO DE	SERVALHERIA	17/12/2019
321	907000121980994	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SSAG	CONSERV. NO PORTÃO DE SAÍDA DA	SERVALHERIA	19/12/2019
322	824030121588454	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOA	TROCAR MACANETA DA PORTA DE ENTRADA DA AUTOMATICAÇÃO	MARCEMARIA	27/12/2019
323	907000121588453	LABORATORIO CENTRAL	CASA 10	DESMONTAR DE "BARRA" NA CASA ANEXO 10	PEDREIRO	30/12/2019
324	8270301215887218	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	PINTURA DE PISO	PINTURA	03/01/2020
325	827030121588722	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	FABRICAÇÃO DE DUAS ESQUADRIAS	SERVALHERIA	03/01/2020
326	990000121913130	ESTACÃO DE TRAT. DE AGUA DO RIO DESCOBERTO	PPASD	PORTÃO METALICO DA GARAGEM DO SÍTIO DE SOLDA, DOBRADIÇAS DO	SERVALHERIA	04/01/2020
327	505010012016088	ESCRITORIO DE CELANDIA	CACBZ	TROCA DA FECHADURA DA PORTA DA FRENTE DO ESCRITORIO DE CELANDIA	MARCEMARIA	10/01/2020
328	828030012016716	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PGOA	CONSERV. DO ALVARO NA SALA DE LAVAGEM EM CARACTER DE URGÊNCIA	SERVALHERIA	10/01/2020
329	824020012025845	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PMIM	FAZER A RETIRADA DE FORRO EXISTENTE	MARCEMARIA	15/01/2020
330	918010012030058	LABORATORIO CENTRAL	PPANM	INSTALAÇÃO DE MOVA EM PORTA ENTRE AREA ADMINISTRATIVA E OFICINAS	MARCEMARIA	16/01/2020
331	827010012034694	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PASS	RETRABALHO DE PUCHA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	17/01/2020

6. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 18/01/2020 A 16/01/2021.

5.1. Relação de ordens de serviço atendidas pela Contratada

Nº	Nº OS	LOCAL	SERVIÇO	NATUREZA	DATA
1	99000012040008	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CONFEÇÃO DE 08 SUPORTES PARA AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	18/01/2020
2	908070012045590	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REPARO DA MANTA DE ACESSO AO GALPÃO ADMINISTRATIVO DA SIA	PEDREIRO	18/01/2020
3	604010012048532	LABORATORIO CENTRAL	RETRABALHO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA DE 2,10 X 0,85	MARCEMARIA	18/01/2020
4	505030012050470	ESCRITORIO DA CELANDIA	ALGUNS LADILHOS ESTÃO SOLTANDO DA PAREDE CAUSANDO RISCOS AOS FUNCIONÁRIOS	PEDREIRO	18/01/2020
5	504030012057238	ESCRITORIO DA CELANDIA	SUBSTITUIR VIDROS QUEBRADOS DAS JANELAS DO ESCRITORIO REGIONAL DE CELANDIA	MARCEMARIA	20/01/2020
6	909050012060668	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CONSERV. DO PE DE UMA MESA QUE ESTÁ NA SALA 8 DA ECO	MARCEMARIA	21/01/2020
7	908050012063724	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	BANHEIRO PNE SOLTOU A BARRA DE APOIO DA PORTA	SERVALHERIA	22/01/2020
8	908000012064843	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TELHADO FOI ROMPIDO E PRECISA SER REPARADO	PEDREIRO	22/01/2020
9	907020012064719	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REMANEJAMENTO DE PROLONGADOR DE ESTAÇÃO DE TRABALHO	MARCEMARIA	22/01/2020
10	507000012067371	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	MANUTENÇÃO NO TELHADO (GOTTEJAMENTO COM RISCO DE DANOS A EQUIPAMENTOS)	PEDREIRO	23/01/2020
11	826030012069836	P.S. DE SOBRADEIRO	MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA (PANNE)	MARCEMARIA	24/01/2020
12	908000012075615	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PARAFUSAR PARTE DO PISO E RODAPÉ DE MADEIRA	MARCEMARIA	27/01/2020
13	907000012076069	P.S. DE TAGUATUNA	FAZER REPARO NA GRADE DA FRENTE DA UNIDADE DOS LADOS	SERVALHERIA	27/01/2020
14	905030012076223	ESCRITORIO DA CELANDIA	SOLDA DO CORREMO DA ESCADA SOLTOU EM UM DOS LADOS	SERVALHERIA	27/01/2020
15	827010012077819	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	GUARITA COM VAZAMENTO NO TELHADO	PEDREIRO	28/01/2020
16	507020012078229	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	APÓS AS CHUVAS, O FORRO ESTÁ FICANDO ESTUFADO COM O PESO DA AGUA	PEDREIRO	28/01/2020
17	507000012078571	P.S. DO GAMA	CONSERV. A MOVA DA PORTA DE ENROLAR E TROCAR A FECHADURA DA MESMA	MARCEMARIA	28/01/2020

CONFIRME COM O ORIGINAL

Em 28/01/2021

Assinatura: [Assinatura]

12/12/2019

10/1

18	824060012075569	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	DESMONTAR MESA DE MADEIRA DA SALA DE REUNIÃO DA PMD DO NOVO GALPÃO	MARCEMARIA	28/01/2020
19	824060012075581	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	COLOCAR TAPETADO PARA MESA A ESTRUTURA METÁLICA ESTÁ NA OFICINA DE CALDEARIA	MARCEMARIA	28/01/2020
20	909030012075543	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO	SERVALHERIA	28/01/2020
21	828030012075574	LABORATORIO CENTRAL	COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA COM PORTA NA SALA DE METROLOGIA	MARCEMARIA	28/01/2020
22	907000012081204	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	TROCA DA MAQUINETA DA PORTA NA GERÊNCIA DE TRANSPORTES	MARCEMARIA	29/01/2020
23	824020012082566	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	CONFECIONAR ARMARIOS EM MADEIRA NA PIA DA COZINHA	MARCEMARIA	29/01/2020
24	505090012083009	ESCRITORIO DO RECANTO DAS EMAS	AJUSTAR PORTAS QUE ESTAO INSTALADAS NAS DIVISÓRIAS	MARCEMARIA	29/01/2020
25	824020012082565	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	CONFECIONAR ARMARIOS DE MADEIRA	MARCEMARIA	29/01/2020
26	827020022093232	P.S. DE TAGUATINGA	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO P. S. DE TAGUATINGA	PEDREIRO	03/02/2020
27	507030022094946	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	MONTAGEM DOS MOVEIS A FIXAÇÃO DE SUPORTES APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA	MARCEMARIA	03/02/2020
28	507020022094980	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	DESMONTAR MOVEIS E FAZER A MUDANÇA DO GALPÃO DA ANTIGA ESQA	MARCEMARIA	03/02/2020
29	507020022094920	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	INSTALAR MOLA NA PORTA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO	MARCEMARIA	05/02/2020
30	507020022094938	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	INSTALAR PORTA E AJUSTAR PORTA NO BANHEIRO FEMININO	MARCEMARIA	05/02/2020
31	826030022093359	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	TELHADO ESTÁ VAZANDO QUANDO CHOVENDO FAZ A OCORRÊNCIA DE CHUVAS	PEDREIRO	06/02/2020
32	909060022094920	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	SOLICITO TROCAR FECHADURA DAS JANELAS DAS SALAS DE ALTA	MARCEMARIA	06/02/2020
33	908070022094934	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM O TELHADO EM ARCO	PINTURA	07/02/2020
34	907000022095560	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	VISTA DE ENGENHEIRO EM FUNÇÃO DE QUE ESTA MINANDO AGUA	PEDREIRO	06/02/2020
35	824030022090681	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	CONFECCIONAR ARMARIOS E PRATELEIRAS EM MADEIRIT	MARCEMARIA	07/02/2020
36	8240200220906922	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	VERIFICAR O TELHADO POIS ESTAMOS COM VÁRIOS PONTOS DE GOTTEIRA	PEDREIRO	07/02/2020
37	907000022095808	P.S. DE SOBRADEIRO	TROCA DE TELHADO DA GUARITA	PEDREIRO	11/02/2020
38	9090000220919081	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	SOLICITO O CONSERVO DO FORRO DO TELHADO	PEDREIRO	12/02/2020
39	909080022093212	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	AS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS TANTO FEMININO QUANTO MASCULINO ESTAO EMPENADAS	MARCEMARIA	13/02/2020
40	907000022093287	P.S. DE SOBRADEIRO	TROCAR TELHAS NA GUARITA	PEDREIRO	13/02/2020
41	827010022096826	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	VAZAMENTO NO TELHADO PRÓXIMO AO REFEITÓRIA	PEDREIRO	14/02/2020
42	505110022097927	ESCRITORIO DA SANTA MARIA	GOTTEIRA DE GRANDE INTENSIDADE NA ENTRADA DO ESCRITORIO	PEDREIRO	14/02/2020
43	907000022091438	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	FORNECIMENTO DE 18 FRASCO DE SIUCONE INDUSTRIAL PARA PIA	DIVERSOS	17/02/2020
44	827030022093441	P.S. DO GAMA	RETIRADA DE DIVISÓRIAS DA PASAP	MARCEMARIA	17/02/2020
45	8280000220935642	ESTÁÇÃO DE TRAT. DE AGUA DE RSB	TROCAR FECHADURA DE UMA PORTA DE FERRO DA CASA 01 QUE FICA NA ETA BRASILIA	SERVALHERIA	18/02/2020
46	9090900220936282	PROJETO GOLFINHO	REVISÃO GERAL DE PORTAS E JANELAS NO PROJETO GOLFINHO DO ITAPUÁ	SERVALHERIA	18/02/2020
47	9090900220936286	PROJETO GOLFINHO	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA E RAMPA	PEDREIRO	18/02/2020
48	9090900220936289	PROJETO GOLFINHO	PINTURA GERAL DAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GOLFINHO DO ITAPUÁ	PINTURA	18/02/2020
49	9070300220936294	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	PINTURA DAS GUARITAS DO PARQUE DE SERVIÇOS DO LA	PINTURA	18/02/2020
50	9090900220936527	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	SOLICITO CONSERVO DE PORTA DE VIDRO	MARCEMARIA	18/02/2020
51	8270100220938029	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	REPARO NO TELHADO DO BANHEIRO COLETIVO	PEDREIRO	19/02/2020
52	8270000220945167	P.S. DO GAMA	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO P.S. DO GAMA	PEDREIRO	21/02/2020
53	9090000220945398	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	VAZAMENTO NO TELHADO NO CENTRO DA SALA	PEDREIRO	21/02/2020
54	9090600220947484	PARQUE DE SERVIÇOS DOS LA	SOLICITO PINTURA EMBAIXO DA ESCADA	PINTURA	21/02/2020

55	509000022041501	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SOLUÇÃO PINTURA EBAIXO DA ESCADA	PINTURA	21/02/2020
56	508070022054248	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PORTA DO ALMOXARFADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SLO	MARCEMARIA	27/02/2020
57	505070022054410	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE 2 ESTAÇÕES DE TRABALHO EM "L"	MARCEMARIA	27/02/2020
58	907030022056029	BARRAGEM DO RIO DESCOBERTO	VERIFICAR FIM DE CURSO DO PORTÃO NA FUNÇÃO	SERVALHERIA	28/02/2020
59	907030022056064	RAP 001 BRAZILANDIA	SUBSTITUIR 3 VIDROS QUEBRADOS	MARCEMARIA	28/02/2020
60	824020022056118	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	ASSENTAR PORTAS EM MADEIRA NOS BANHEIROS NOVOS	MARCEMARIA	28/02/2020
61	505040032064853	P.S. DO GAMA	REINSTALAÇÃO DOS SUPORTES DOS EXTINTORES	SERVALHERIA	02/03/2020
62	505040032064852	P.S. DO GAMA	SUBSTITUIÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DO P.S.	PEDREIRO	02/03/2020
63	907030032073004	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CORTAR UMA CHAPA	SERVALHERIA	03/03/2020
64	827010032073844	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	VAZAMENTO NO TELHADO ENTRE O BANHEIRO	PEDREIRO	05/03/2020
65	827010032073872	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA DA PORTA METÁLICA E PAREDE COR BRANCA	PINTURA	05/03/2020
66	827030032076470	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	VAZAMENTO NO FORRO DE PVC POR CAUSA DAS CHUVAS	PEDREIRO	06/03/2020
67	505130032081376	ESCRITÓRIO DE SOBRAJINHO	INFILTRAÇÃO NO TELHADO	PEDREIRO	09/03/2020
68	505130032081590	ESCRITÓRIO DE SOBRAJINHO	CALHAS ENTUPIDAS, ESTA CAUSANDO INFILTRAÇÕES	PEDREIRO	09/03/2020
69	908070032081963	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SUBSTITUIR MADEIRAS QUE ESTÃO DANIFICADAS	MARCEMARIA	09/03/2020
70	505070032083072	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	DESMONTAR O MÓDULO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L"	MARCEMARIA	09/03/2020
71	826030032085052	P.S. DE SOBRAJINHO	TIRAR VAZAMENTO DO TELHADO	PEDREIRO	10/03/2020
72	827000032085927	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	TROCAR GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA BOCA DE LOBO	PEDREIRO	10/03/2020
73	604000032088824	SEDE	PINTURA DA PAREDE DA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PRC	PINTURA	13/03/2020
74	907000032001691	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PORTÃO DE ACESSO 01 (PRINCIPAL) FAZER SOLDA NA ESTRUTURA DO PORTÃO	SERVALHERIA	16/03/2020
75	909000032004864	PROJETO GOLFINHO	REPEREÇÃO DO PISO DO PROJETO GOLFINHO DO ITAPUA	PINTURA	17/03/2020
76	505080032027599	ESCRITÓRIO DE PLANALINA	COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NA COXA DO ESCRITÓRIO DE PLANALINA	PEDREIRO	30/03/2020
77	826010032027608	P.S. DE SOBRAJINHO	RETISSADA DE TRINÇAS NO POSTO DE SERVIÇOS DE SOBRAJINHO	PEDREIRO	30/03/2020
78	826030032027823	P.S. DE SOBRAJINHO	RETISSADA DE PIA E BANCADA	MARCEMARIA	30/03/2020
79	907020042032806	SEDE - AGUAS CLARAS	APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA BRANCA PARA COMBATE AS INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DE CHUVA NA LAJE EXPOSTA, ACIMA DO BRB	PEDREIRO	01/04/2020
80	827000042033372	P.S. DO GAMA	CONFEÇÃO DE DUAS PORTAS E UMA JANELA	SERVALHERIA	02/04/2020
81	824050042038336	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	FORNECIMENTO DE UMA (01) LATA DE 12L MASSA CORRIDA PVA	PINTURA	06/04/2020
82	826030042044571	P.S. DE SOBRAJINHO	SUBSTITUIR TELHAS QUEBRADAS - DUAS CANALÉTIAS	PEDREIRO	08/04/2020
83	909000042041273	PROJETO GOLFINHO	REVISÃO GERAL DE PORTAS E JANELAS NO PROJETO GOLFINHO	SERVALHERIA	13/04/2020
84	824050042061266	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	FORNECIMENTO DE ARGAMASSA AC-III	DIVERSOS	22/04/2020
85	826030042068210	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REALIZAR O REPARO DE TUDO QUE ESTÁ RASGADO NA ENTRADA DA SALA	MARCEMARIA	22/04/2020
86	824010042070515	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CHOVENDO DENTRO DA SESSÃO PELAS PLACAS DE GESSO NO TETO	PEDREIRO	23/04/2020
87	889050042078065	ESTE SOBRAJINHO	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NA UNIDADE	DIVERSOS	27/04/2020
88	909000042081274	SALA DE BRIGADA DE INCÊNDIOS	PINTURA DA SALA E DOS ARMÁRIOS	PINTURA	27/04/2020
89	827000042082158	P.S. DO GAMA	CANCELAR DA GUARITA QUEBRADA	SERVALHERIA	28/04/2020
90	908070052093908	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TAMPAR BURACO NO GALPÃO DE ESTÓQUE DE CIMENTO	PEDREIRO	06/05/2020
91	824000052095547	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	FORNECIMENTO DE 10 LATA DE MASSA CORRIDA PVA	PINTURA	07/05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 02/9/2021

Assinado digitalmente

15

1064

1064

92	907020052003796	SEDE	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRUAO NO	SERVALHERIA	11/05/2020
93	907020052003710	SEDE	AMPLIAÇÃO DO TEATRO EM ÁGUAS CLARAS	PEDREIRO	11/05/2020
94	909030052005392	PARQUE DE	CONFEÇÃO DE CLAVICULARIO	MARCEMARIA	11/05/2020
95	505060052005913	ESCRITORIO DO N.	TROCAR ROLDANAS DAS PORTAS TRASEIRAS DA	SERVALHERIA	11/05/2020
96	827000052007521	P.S. DO GAMA	MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA (FRENTE)	SERVALHERIA	12/05/2020
97	908070052007749	PARQUE DE	PARADE COM MUITO MOFO E DESGASCO. ESTA	PINTURA	12/05/2020
98	505070052006669	ESCRITORIO DO	PORTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DOS	SERVALHERIA	20/05/2020
99	827030052027905	P.S. DO GAMA	VIDRO DA DIVISORIA ESTA QUEBRADO E FORNECE	MARCEMARIA	20/05/2020
100	826030052038242	PARQUE DE	CONSERVO DE PORTA A FERRUGEM ESTA	SERVALHERIA	25/05/2020
101	827020052039345	P.S. DE TAGUATINGA	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE	PEDREIRO	25/05/2020
102	909030052039398	PROJETO GOLFINHO	CONFEÇÃO DE PRATELEIRA	SERVALHERIA	25/05/2020
103	827000052039512	P.S. DO GAMA	INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS ESQUADRIAS (PORTAS	MARCEMARIA	25/05/2020
104	824010052039516	PARQUE DE	INSTALAÇÃO DE VIDRO	MARCEMARIA	25/05/2020
105	905030052039664	PARQUE DE	CALÇADA DA SEGURANÇA DO TRABALHO NO SIA	PEDREIRO	25/05/2020
106	827000052042880	P.S. DO GAMA	REPARO NO MURO QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO	PEDREIRO	26/05/2020
107	505060052049251	ESCRITORIO DO N.	PINTURA DO ESCRITORIO DO NÚCLEO BANDEIRANTE	PINTURA	29/05/2020
108	827010062054902	P.S. DO RECANTO	PARA MARCAÇÃO DE FAIXAS NO PONTO	PINTURA	01/06/2020
109	908000052057605	PARQUE DE	PINTURA DAS ESQUADRIAS DO GALPÃO DE	PINTURA	02/06/2020
110	907020052073648	P.S. DE TAGUATINGA	PINTURA DO P.S. DE TAGUATINGA	PINTURA	04/06/2020
111	907000052081465	BARRAGEM	CONSTRUIR 2 DUAS CAIXAS DE PASSAGEM NA REDE	PEDREIRO	08/06/2020
112	907000052084372	BARRAGEM	CASALTOAMENTO DA POLICIA FLORESTAL DA BRD	PINTURA	08/06/2020
113	824020052094083	PARQUE DE	REMANEJAMENTO DE BARRA	MARCEMARIA	17/06/2020
114	824010052098171	PARQUE DE	SOLICITO A REPOSIÇÃO DE ALGUMAS PLACAS DE	MARCEMARIA	18/06/2020
115	907020052098360	ETA RD	CONFEÇÃO DE CALÇADA NA CASA DOS PMS	PEDREIRO	25/06/2020
116	826030052098475	PARQUE DE	PORCELANATO LEVANTANDO, MISCO DE ACIDENTE	PEDREIRO	30/06/2020
117	824060072050400	PARQUE DE	CONFECCIONAR ASSENTOS PARA O BANCO DO	SERVALHERIA	06/07/2020
118	826020072054402	P.S. DE SOBRADEIRO	SERVIÇO DE PINTURA	PINTURA	06/07/2020
119	905050072099953	PROJETO GOLFINHO	PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GOLFINHO	PINTURA	23/07/2020
120	907020072099953	ESCRITORIO DA	SERVIÇOS DE SERVALHERIA	SERVALHERIA	24/07/2020
121	505170072099953	ESCRITORIO DA	CONSERVAR A GRADE E PROTEÇÃO	SERVALHERIA	24/07/2020
122	605030072099953	ESCRITORIO DA	TROCA DO PISO TATTO, PARA VISUALIZAÇÃO DE PCD	PEDREIRO	24/07/2020
123	990000072099122	ESCRITORIO DA	O GESSO DO BANHEIRO MASCULINO E DO FEMININO	PINTURA	24/07/2020
124	907030072099489	CASA DO BATALHÃO	INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS DA	MARCEMARIA	28/07/2020
125	907030072099489	BARRAGEM DO RIO	PINTURA DE CALÇADA E FERRAGENS NO BATALHÃO	PINTURA	29/07/2020
126	907030072099598	BARRAGEM DO RIO	INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS DA	MARCEMARIA	29/07/2020
127	907040072014101	P.S. DE PLANALTIMA	MANUTENÇÃO NO PISO DO ESCRITORIO DO POSTO	PEDREIRO	30/07/2020

128	826020072018248	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	FAZER CAIXA PARA TRANSPORTE DE 1,60 X 1,70	PEDREIRO	31/07/2020
129	824010062028413	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TRANSFORMADOR	MARCEMARIA	05/08/2020
130	827010082030485	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	TROCA DE UMA TELHA QUE ESTA QUEBRADA	PEDREIRO	06/08/2020
131	806030082036566	ESCRIÇÃO DA CELANDIA	SOLICITAMOS A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO	PEDREIRO	08/07/2020
132	823030082039525	ESCRIÇÃO DO CONSORCIO SANEAMENTO	CONSERVO DE ARMARIO	MARCEMARIA	10/08/2020
133	829050082041949	ELEVATORIA PLANTALINA SUL	DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 CONJUNTOS DE FECHADURA E DOBRADIÇAS PARA INSTALAÇÃO DAS PORTAS NA ELEVATORIA PLANTALINA SUL	MARCEMARIA	11/08/2020
134	827010082042780	ESCRIÇÃO DE CELANDIA	REMANEJAR ESTANTE	MARCEMARIA	12/08/2020
135	808050082053286	GOLFINHO DA CELANDIA	PINTURA DO PROJETO GOLFINHO DA CELANDIA	PINTURA	14/08/2020
136	827000082053949	P.S. DO GAMA	SOLICITAMOS REMOVER QUADRO BRANCO PARA SALA DE REUNIÃO	MARCEMARIA	14/08/2020
137	806000082055073	ESCRIÇÃO DO GUARA	SOLICITAMOS ARMARIO PARA GUARDA DE SUPRIMENTOS	MARCEMARIA	14/08/2020
138	827000082055170	P.S. DO GAMA	SOLICITAMOS REMANEJAR PERMANEÇA EM BOM ESTADO DE UMA SALA PARA OUTRA	MARCEMARIA	14/08/2020
139	827000082067682	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	FECHAR OS PONTOS ONDE ESTAVAM INSTALADOS OS ANTIGOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	PEDREIRO	18/08/2020
140	826300082073102	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TRANSFERENCIA DE 02 ESTAÇÕES DE TRABALHO DA PAMP PARA PAMP	MARCEMARIA	19/08/2020
141	827010082006032	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA DA GUARITA DO RECANTO DAS EMAS	PINTURA	31/08/2020
142	827010082001656	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	EMENDAR ARAME FARPADO NO MURO, OCORRÊNCIA DE SINISTRO NO LOCAL	SERVALHERIA	31/08/2020
143	807000082006840	P.S. DO GAMA	CONFECCIONAR PORTÃO DE ENTRADA AO PS	SERVALHERIA	01/09/2020
144	82602008201619	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	FAZER A TROCA DA TAMPA QUE FOI DANIFICADA POR UM CAMINHÃO DA PANCE	PEDREIRO	08/09/2020
145	807020092023768	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL	PINTURA	09/09/2020
146	8090300920303783	SEDE	PINTURA NA CENTRAL DE GUP E NA PORTA CORTA FOGO QUE DA ACESSO A ESCADA DE EMERGENCIA NO BLOCO D	PINTURA	11/09/2020
147	827020092048382	P.S. DE TAGUATINGA	PINTURA DA GUARITA DO P.S. DE TAGUATINGA	PINTURA	17/09/2020
148	806030092048396	ESCRIÇÃO DA CELANDIA	PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO ESCRIÇÃO DA CELANDIA	PINTURA	17/09/2020
149	807020092054515	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PINTURA DE PLACAS E PORTÃO	PINTURA	23/09/2020
150	807040092054643	P.S. DE PLANTALINA	TROCA DA FECHADURA DE QUARTO DE MATERIAL	MARCEMARIA	23/09/2020
151	804010092064860	ETA BRASILIA	REALIZAR TROCA DE PARTE DO TELHADO DA CASA 7 NO R1	PEDREIRO	23/09/2020
152	804010092064870	ETA BRASILIA	REALIZAR PINTURA EM ALGUNS CÔMODOS DA CASA 8 DO R1	PINTURA	23/09/2020
153	827030092067011	P.S. DO GAMA	VAZANDO NO FORRO DE PVC ESCORRENDO PELAS LUMINARIAS	PEDREIRO	23/09/2020
154	826030092068501	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PARAFUSAR O BRAÇO DA CADEIRA	MARCEMARIA	24/09/2020
155	824000092068505	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REFORMA DOS BANHEIROS COLETIVOS DA PAM	PEDREIRO	24/09/2020
156	827010092069414	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PORTA METALICA DO DEPOSITO, SR. JOAO ARAUJO CIENTE DO LOCAL	SERVALHERIA	26/09/2020
157	8270100920700447	P.S. DO RECANTO DAS EMAS	REFORMA GERAL DOS BANHEIROS DO P.S. DO RECANTO DAS EMAS	PEDREIRO	26/09/2020
158	826030092015028	P.S. DE SOBRADINHO	SOLICITAMOS MAIS UMA VEZ A PINTURA DA SALA FORMAS REALIZADOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SEM A CONCLUSÃO	PINTURA	30/09/2020
159	807020102015868	SEDE - AGUAS CLARAS	APLICAÇÃO DE MANTA ALUMINIZADA NA COBERTURA DA GUARITA DA ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE EM AGUAS CLARAS PARA COMBATE A INFILTRAÇÃO DE AGUA DAS CHUVAS	PINTURA	01/10/2020
160	824060102029678	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CONFECCÃO DE NOVA CAIXA DE LAVAGEM DE ESGOTOS PROXIMO AO DIA-A-DIA QUEBRADA POR UM VEICULO	PEDREIRO	05/10/2020
161	805140102033871	ESCRIÇÃO DE TAGUATINGA	ALTERAÇÃO DO LAYOUT DAS MESAS DO ATENDIMENTO	MARCEMARIA	07/10/2020

02.09.21

Printa Area/Exclus

108

108

28

162	8260101020456895	P. S. DE SOBRADEIRO	TROCAR TELHAS	PEDREIRO	13/10/2020
163	826010102054057	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TROCAR TRINCO DA PORTA DA SALA DE REUNIÃO	MARCEMARIA	15/10/2020
164	403010102057661	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	INSTALAÇÃO DE DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CALHA DA ECO	PEDREIRO	16/10/2020
165	605040102068322	ESCRITÓRIO REGIONAL DE GAMA	CONSERTO DA MESA DA COPA	SERVALHERIA	20/10/2020
166	603000102068147	CASA 02	SOLICITO MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESTANTES	SERVALHERIA	26/10/2020
167	826030102068886	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TROCAR FECHADURA DE PORTA	MARCEMARIA	27/10/2020
168	826030102068425	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	BURACO DO ANTIGO AR CONDICIONADO NA JANELA QUE NÃO FOI COLOCADO VIDRO	MARCEMARIA	28/10/2020
169	827010102068511	P. S. DO RECANTO DAS EVAS	ABERTURA DE UMA PORTA PARA ACESSO ENTRE DUAS SALAS	PEDREIRO	28/10/2020
170	826010102068011	P. S. DE SOBRADEIRO	SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA 2,10 X 0,80	MARCEMARIA	29/10/2020
171	406030102011913	ESCRITÓRIO DA CELÂNDIA	TROCA OU MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS	MARCEMARIA	30/10/2020
172	826030112018322	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TROCAR FECHADURA POR OUTRA NOVA, PARA FUSO QUADRADO	MARCEMARIA	03/11/2020
173	827010112018968	P. S. DO RECANTO DAS EVAS	RETRAIR COLUMNA DE PERFIL PARA FACILITAR A MOBILIDADE DENTRO DA SALA	PEDREIRO	03/11/2020
174	607000112021929	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TROCA DE PLACAS DE FORNO E DE TELHAS QUEBRADAS	MARCEMARIA	04/11/2020
175	407010112025845	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CONFECIONAR SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	05/11/2020
176	827020112021325	P. S. DE TAGUATINGA	PINTURA DO MURO DO POSTO DE SERVIÇOS DE TAGUATINGA	PINTURA	06/11/2020
177	907020112027341	SEDE	PERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SEDE	PINTURA	08/11/2021
178	826030112028425	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REPOR TABUA DA MESA TIPO T	MARCEMARIA	06/11/2026
179	826030112028441	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REPOR DIVISÓRIA DA MESA TIPO T	MARCEMARIA	06/11/2027
180	407020112028533	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TROCA DE TELHA QUE ESTÁ PROVOCANDO VAZAMENTO NO TELHADO	MARCEMARIA	06/11/2028
181	907020112033149	LABORATÓRIO CENTRAL	PINTURA DAS FERRAGENS DO TÓLDO DA ENTRADA DA PÓO	PINTURA	08/11/2020
182	906000112034383	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REPARO NO REVESTIMENTO DA PAREDE DO GALPÃO ADMINISTRATIVO	PEDREIRO	09/11/2020
183	908000112034388	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE VENTILAÇÃO PARA TELHAS CANALIZADAS	PEDREIRO	09/11/2020
184	826000112039120	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	TROCAR FECHADURA DO BANHEIRO MASCULINO DA PANC	MARCEMARIA	10/11/2020
185	907020112039829	SEDE	DEMARCAÇÃO DE FAIXAS	PINTURA	10/11/2020
186	827010112046840	POSTO DE SERVIÇO DO RECANTO DAS EVAS	TAMPAR 3 BURAÇOS DE APROXIMADAMENTE 30CM NO MURO DO POSTO DE SERVIÇOS	PEDREIRO	12/11/2020
187	906030112047339	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PARANÁ	CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL NO ESCRITÓRIO DO PARANÁ	PEDREIRO	12/11/2020
188	827010112047353	POSTO DE SERVIÇO DO RECANTO DAS EVAS	CONSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA PARA ATENDER OS VESTIÁRIOS COLETIVOS DO POSTO DE SERVIÇOS DO RECANTO DAS EVAS	HIDRÁULICA	12/11/2020
189	907000112047425	ETA CORUMBÁ	VAZAMENTO NO TETO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO	HIDRÁULICA	12/11/2020
190	908000112051067	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	REFORMA DE CONTAINERS	SERVALHERIA	13/11/2020
191	907020112051071	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	PINTURA DE CONTAINERS	PINTURA	13/11/2020
192	909060112057325	ESCRITÓRIO DO N. BANDEIRANTE	RETRAIR E TAMPAR O SUPORTE DO AR-CONDICIONADO ANTIGO E AFIÁ-LO NOVAMENTE NA ÁREA DE ATENDIMENTO	SERVALHERIA	16/11/2020
193	908020112057475	ESCRITÓRIO DE BRASILIA - CACB / SIA	RETRAIÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO	SERVALHERIA	16/11/2020
194	907000112061409	ETA BRASILIA	INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS DIVISÓRIAS DAS SALAS DA GERÊNCIA PANC	MARCEMARIA	17/11/2020
195	826020112062407	BANHEIRO LOCALIZADO NA SALA DA PANC/PANCER/PANCA	TROCAR FECHADURA DA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO	MARCEMARIA	17/11/2020

CONFIRME COM O ORIGINAL

E=28,9.101

Quinta, 30/10/2020

109
29
109
29

196	826030112063197	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SOLICITO INSTALAR UMA GUARANDA DE NATAL NA PAREDE	MARCEMARIA	18/11/2020
197	827000112063634	POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA	PINTURA DE PORTÃO DO POSTO DE SERVIÇOS DO GAMA	PINTURA	18/11/2020
198	807000112064810	SEDE DO GAMA	INFILTRAÇÕES NO Foyer DO ESPAÇO CULTURAL	PEDREIRO	18/11/2020
199	826030112063825	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	SUBSTITUIR / REPARO CORDÃO DO TOLDO FRONTAL	MARCEMARIA	18/11/2020
200	505040112067615	ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DO GAMA	INFILTRAÇÃO NA SALA VINDA DA LAJE COM RISCOS DE CURTO CIRCUITO	PEDREIRO	19/11/2020
201	950000112067740	LABORATÓRIO CENTRAL - R1	TROCA DE TELHAS TRAPEZOIDAL NO LABORATÓRIO CENTRAL	SERVALHERIA	19/11/2020
202	305080112087798	SEDE AGUAS CLARAS - BLOCO F - SÃO FRANCISCO	COBERTURA DO TETO COM VAZAMENTO, PINGANDO E CAINDO	PEDREIRO	19/11/2020
203	403030112089524	NÚCLEO DO PROJETO GOLFINHO - CELANDIA	CONSERVO DE GOTEIRAS NO NÚCLEO DO PROJETO GOLFINHO - CELANDIA	PEDREIRO	19/11/2020
204	826030112076412	SUBMOXARIFADO DA PANC	SUBSTITUIR FECHADURA SUBMOXARIFADO DA PANC	MARCEMARIA	23/11/2020
205	826030112076486	BANHEIRO EXTERNO DA PANC	INSTALAR FECHADURA NA PORTA	MARCEMARIA	23/11/2020
206	907000112084658	SITIO DO GAMA	SOLAR PORTÃO DE ACESSO AO CENTRO DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO SITIO DO GAMA	SERVALHERIA	25/11/2020
207	826030122089802	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	AGIR PASSAGEM ENTRE DUAS SALAS, RECORRAR PAREDE E INSTALAR JANELA	PEDREIRO	02/12/2020
208	505070122011987	ESCRITÓRIO DO PARANÁ	CONFEÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA NO ESCRITÓRIO DO PARANÁ	HIDRÁULICA	07/12/2020
209	824000122011691	SALA DA PAM	PINTURA DE SALA DA PAM	PINTURA	07/12/2020
210	403030122011741	PROJETO GOLFINHO DO ITAPUA	RETIRODA DE INFILTRAÇÕES E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA NAS INSTALAÇÕES DO PROJETO GOLFINHO DO ITAPUA	PINTURA	07/12/2020
211	824010122011935	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	COMENTAR ÁREA EXTERNA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA PAM	PEDREIRO	07/12/2020
212	809030122012704	ETE SUL	MONTAR UMA BAVA NOVA - ETE SUL	MARCEMARIA	07/12/2020
213	907000122015454	SALAS DE AULA DA ECO	SÃO DUAS FECHADURAS DE PORTAS DANIFICADAS	MARCEMARIA	08/12/2020
214	201010122018974	POSTO DE SERVIÇO DO GAMA	RETRAI O QUADRO DE MADEIRA	MARCEMARIA	08/12/2020
215	827020122032753	P.S. DE TAGUATINGA	SOLICITAMOS A PINTURA DO PREDIO REFORMADO PELA PAM	PINTURA	14/12/2020
216	827020122032758	P.S. DE TAGUATINGA	COLOCAÇÃO DE PISO NO PREDIO REFORMADO DO PS TAGUATINGA OI 10	PEDREIRO	14/12/2020
217	206010122037465	PREDIO DA PAN	CONSERVAR AS CAIXAS DE ESOTOS QUE ESTÃO DANIFICADAS	PEDREIRO	16/12/2020
218	505130122052082	ESCRITÓRIO REGIONAL DE SOBRADINHO	PINTURA GERAL DO PREDIO COM SINAIS DE MANCHAS POR INFILTRAÇÃO	PINTURA	17/12/2020
219	9500001220569756	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	GOTEIRA NO FORRO - EM CIMA DA CADEIRA - CARLINDO	PEDREIRO	23/12/2020
220	505060122068793	ESCRITÓRIO REGIONAL DE NÚCLEO BANDEIRANTE	O TRILHO DA PORTA DE VIDRO DE CORREI FOR DANIFICADO	SERVALHERIA	28/12/2020
221	907020122076214	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO REFETÓRIO DO SIA	PEDREIRO	31/12/2020
222	907020122076218	PARQUE DE SERVIÇOS DO SIA	CONSERVO DE GUARANDA NO REFETÓRIO DO SIA	SERVALHERIA	31/12/2020
223	505060012185395	ESCRITÓRIO REGIONAL DE NÚCLEO BANDEIRANTE	REBAIXAR A BASE DO MOTOR DO PORTÃO	SERVALHERIA	05/01/2021
224	505060012185478	ESCRITÓRIO REGIONAL DE NÚCLEO BANDEIRANTE	A PORTA ESTÁ CAINDO	SERVALHERIA	05/01/2021
225	824010012190330	PMIE/BA	PINTAR A PARTE INTERNA DA PMIE	PINTURA	06/01/2021

CONFERIR O ORÇAMENTO
Em 22.9.21
Branca Dora/Syrio

113
30
310

25	824050012194423	SERVIÇOS DO SIA	FORNECIMENTO DE TINTA AZUL PROFUNDO	PINTURA	07/01/2021
27	9070300121944503	SERVIÇOS DO SIA	CONFECIONE UMA PLACA COM O SIMBOLO CAESB MEDINDO 10X40CM	SERVALHERIA	07/01/2021
28	908000012197324	ALMOXARFADO CENTRAL SIA	TROCA/REPOSIÇÃO DA CORTINA	DIVERSOS	08/01/2021
129	826010012107825	POSTO DE SERVIÇO DE SOBRADEIRO	FECHADURA PARA BANHEIRO FEMININO	MARCELA	12/01/2021
230	908070012109870	ARMAZENAMENTO DE GALPÃO DE	TROCAR TILHO DO PORTÃO	SERVALHERIA	12/01/2021
231	907020012116075	PARQUE DE HIDRÔMETROS	PINTURA DE TELHAS PARA O TELHADO DO REFETÓRIO E PINTURA DO GUARDA-MÃO	PINTURA	14/01/2021
232	827030012120366	SERVIÇOS DO SIA	ESTA COM PROBLEMA NO TILHO, TRAVANDO CONSTANTEMENTE E FORÇANDO O MOTOR QUE PODE ESTRAGAR A QUALQUER MOMENTO	SERVALHERIA	15/01/2021

Declaramos que os trabalhos desenvolvidos pela empresa até a presente data, são de ótima qualidade e estão sendo cumpridas fielmente todas as exigências, nada constando em nossos arquivos que desabone sua conduta técnica e operacional.

Desse modo, firmamos o presente atestado.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 28/09/2021
Coordenadora de Suporte Administrativo - SSA

CAESB - DS - SSA - SSAO
Coordenadora de Manutenção e Conservação de Próprios - SSAOM
ANDERSON LOPES COELHO
Coordenador - Gestor Contrato

De Acordo:

CAESB - DS - SSA
Gerência de Obras e Manutenção de Próprios - SSAO
RACHEL CHIABAI
Gerente de Processos
Engº Civil - CREA nº 11.724/D-ES

CAESB - Diretoria de Suporte ao Negócio - DS
Superintendência de Suporte Administrativo - SSA
GABRIEL APPELES REZENDE
Superintendente

31
11/11/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
SEP 508, Bloco A Ed. Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70740-541
Telefone: (61) 21053700 - <http://www.confea.org.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 06820/2019

Interessado: HZF Construções e Serviços - Eireli

Atestamos para os devidos fins e a pedido do interessado, que a empresa HZF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.897.299/0001-57, sediada na SHN, Quadra 05, Bloco I, Sobreloja, Parte A - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.701-912, realiza satisfatoriamente na sede do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.665.647/0001-91, com sede no SEP 508, Bloco A, Edifício Confea - Asa Norte - Brasília - CEP: 70.740-541, a prestação de serviços detalhada abaixo:

1.

DADOS DO CONTRATO

1.1 Contrato nº: 125/2019; (em andamento)

1.2 Valor do Contrato: R\$ 1.658.337,91

1.3 Prazo de Execução: 365 dias corridos;

1.4 Período de Execução constante neste atestado: início 14/12/2019 e Término

14/12/2020;

1.5 Responsáveis Técnicos:

- Celso Luiz da Silveira

Engenheiro Civil

CREA 69.137-D/SP

ART nº: 0720190090827

- Cláudio da Costa Marques

Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA 11.777/D-DF

ART nº: 0720200000269

- Fernando Marquez Teodoro

Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA 155.355/D-MG

ART nº: 07202000019841

- Guilherme Rezende Ganim

112

4/4

R.R.

Trabalho

Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Ambiental e Engenheiro de Segurança do

CREA 24.741/D-GO
ART nº: 0720200002692
- Hélio Heitor Ferraz Machado
Engenheiro Eletricista
CREA 156.193/D-MG
ART nº: 0720190090642
- Leonardo Borges de Rezende
Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 20.794/D-DF
ART nº: 0720200002684

2.

OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão, manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, equipamentos e instalações prediais de modo a atender as necessidades dos Edifícios de propriedade do CONFEA, nos termos e condições constantes do Edital e seus Anexos.

Os sistemas instalados e que fazem parte do edifício do CONFEA:

- Elementos da arquitetura;
- Estrutura e sistema civil;
- Sistema elétrico, gerador, no break;
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento;
- Sistema de instalações hidro sanitárias, sistema de água potável, de reuso, esgoto e águas pluviais;
- Sistema de detecção/alarme/prevenção e combate a incêndio;
- Sistema de iluminação de emergência e rota de fuga;
- Sistema de automação predial;
- Rede estruturada (cabearamento);
- Sistema de GLP;
- Impermeabilização;
- Sistema de monitoramento - Circuito fechado de televisão - CFTV;
- Sistema de acesso predial;
- Sistema de energia solar fotovoltaica.

DO DETALHAMENTO DO OBJETO

3.

Assessoramento técnico e administrativo referente a todas as atividades relacionadas com o escopo do contrato, incluindo:

3.1 Operação, Manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema especificado;

3.2 Elaboração de relatórios e laudos mensais, e/ou sempre que solicitados pela contratante, sem custo adicional;

3.3 Realizar/elaborar e manter atualizado o cadastro das instalações e equipamentos em objeto, incluindo o registro de todas as manutenções executadas, catálogos técnicos, recomendações de fabricante, e todas outras informações pertinentes ao Cadastro Técnico das instalações;

3.4 Apresentação de Plano e Programa de Manutenção Predial, de forma detalhada, desenvolvido em conjunto com a fiscalização do CONFEA de acordo com as necessidades deste órgão;

3.5 Gerir, Gerenciar e Coordenar todas as atividades de operação, manutenção corretiva e preventiva.

3.6 Auxiliar tecnicamente o CONFEA, inclusive na realização das atividades, para o aprimoramento da Gestão de Manutenção Predial.

3.7 Controlar e tomar todas as providências necessárias junto às concessionárias públicas sobre o fornecimento de energia elétrica e água, mantendo planta quando necessário;

3.8 Prestação de serviços de manutenção preventiva com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo, na totalidade dos sistemas descritos, e de acordo com a orientação técnica dos fabricantes, de modo a preservar a vida útil e desempenho dos equipamentos.

3.9 Prestação de serviços de manutenção corretiva dos sistemas e equipamentos a qual será desenvolvida imediatamente após a ocorrência de defeitos, falhas, desempenho insuficiente ou fadigas de materiais.

3.10 Execução de planejamento detalhado das atividades;

3.11 Coordenação e supervisão das atividades contratuais, com aplicação de métodos de gerenciamento.

3.12 Acompanhamento do desempenho das tarefas e das equipes de trabalho.

3.13 Seleção da qualificação técnica necessária e mensuração das equipes de trabalho a serem empregadas no desenvolvimento das tarefas objeto do contrato.

3.14 Definição e cumprimento de metas e estabelecimento de prioridades em conjunto com o Gestor/fiscal do contrato.

3.15 Levantamento de necessidades do CONFEA em modernização e integração de sistemas existentes.

3.16 Organização, controle e atualização dos projetos e demais documentos técnicos das instalações e componentes da Edificação, com manutenção do arquivo técnico atualizado.

3.17 Organização e Revisão das atividades de acordo com as necessidades do CONFEA.

3.18 Mensuração dos serviços executados e apresentação ao gestor/fiscal do contrato para homologação e faturamento dos serviços realizados.

3.19 Apresentação de Relatório inicial com descrição detalhada dos sistemas, problemas e melhorias necessárias;

3.20 Apresentar relatórios técnicos de forma individualizada sempre que solicitado pela fiscalização, em especial para os testes no Sistema de Incêndio;

3.21 Apresentar propostas de melhoria para os sistemas instalados auxiliando o CONFEA tecnicamente para o desenvolvimento destas, dentro da manutenção preventiva, sem custo adicional;

3.22 Responsabilizar-se pela operacionalidade dos equipamentos.

3.23 Serão considerados, também, serviços de manutenção preventiva aqueles relativos à emissão de relatórios, laudos de verificação, laudos de conformidade e calibração, bem como todo e qualquer serviço de aferição da operacionalidade e qualidade de funcionamento dos equipamentos instalados;

3.24 Os serviços a serem executados e os materiais empregados na execução deverão obedecer ao seguinte:

- As prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;
- As normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;
- As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
- As disposições legais federais, e distritais pertinentes;
- Regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;
- As normas técnicas específicas;
- As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas;
- As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
- As Resoluções do CONFEA e demais normativos;

3.25 A empresa contratada ficará também responsável pela execução de todo e qualquer serviço pertinente à manutenção predial, preventiva e corretiva, mesmo os que porventura não estejam previstos na Rotina de Execução de Serviços de Manutenção Predial nem no Plano de Manutenção.

4.

DAS DEFINIÇÕES

Serviços de natureza continuada: são serviços cuja interrupção compromete as atividades da Administração, podendo sua contratação estender-se por mais de um exercício financeiro;

Manutenção: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e desempenho;

Manutenção Preventiva: conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-los operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante.

Manutenção Corretiva: conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação executadas, desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, o equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente; A manutenção correta também tem por objetivo readequar o sistema em objeto de modo a atender os objetivos e novas necessidades do CONFEA. As demandas para este tipo de manutenção correta serão levantadas pelo fiscal do contrato ou por autoridade competente.

Rotina de Execução de Serviços: é o detalhamento das tarefas que deverão ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, duração e frequência;

Ordem de Serviço: é o documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços, que deverá estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado;

Instalações elétricas: compreendem sistemas de redes elétricas, grupo gerador, barramentos, No Break, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, redes de aterramento, redes de distribuição, quadros, sistemas de automação predial;

instalações de rede lógica: compreendem os sistemas de redes de comunicação de dados e voz para informática e cabeamento óptico (cabearamento);

instalações civis: compreende estrutura, alvenarias, pisos internos e externos, revestimentos de parede, fachadas, esquadrias, vidros, marcenaria, serralheria e impermeabilização;

instalações hidro sanitárias: compreendem sistemas de redes de água fria e pluvial, redes de esgoto, louças e metais gerias, bombas de recalque e reservatórios de água;

instalações de incêndio: compreende todos os equipamentos referentes à detecção, alarme, combate e sinalização;

Material de Consumo: são os materiais de uso contínuo, necessários à limpeza, conservação e/ou reparos nos equipamentos ou nos sistemas durante a execução da manutenção preventiva;

Equipamentos, instrumentos e ferramentas: são os utilizados na manutenção preventiva e corretiva que devem ser mantidos nas dependências do CONFEA durante o período de execução dos serviços;

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): são os necessários e exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares, capas plásticas, etc.;

Materiais de reposição: são os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da vida útil, necessitem serem substituídos nos equipamentos e sistemas.

5.

RELAÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS A SEREM MANTIDOS

A edificação em objeto possui as seguintes características:

SEPN 508 Bloco A – Edifício Sede CONFEA
Área construída: 10.141,09 m² (dez mil, cento e quarenta e um virgula zero nove metros quadrados); 09 pavimentos: 04 pavimentos tipo, 3 subsolos, pavimento térreo e cobertura

Os sistemas existentes na edificação são os abaixo relacionados:

- Elementos da Arquitetura;
- Estrutura e Sistema Civil;
- Sistema Elétrico, Gerador, Nobreak;
- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Aterramento;
- Sistema de Instalações Hidro sanitárias, sistema de água potável, de reuso, esgoto e águas pluviais;
- Sistema de Detecção/Alarme/Prevenção e Combate a Incêndio;
- Sistema de Iluminação de Emergência e Rota de Fuga;

- Sistema de Automação Predial;
- Rede estruturada (cabearamento);
- Sistema de GLP;
- Sistema de Monitoramento – CFTV;
- Sistema de Acesso Predial;
- Sistema de energia solar fotovoltaica;
- Portões/portas;
- Impermeabilização
- Comunicação visual de instalações, unidades e portas.

ARQUITETURA – EDIFÍCIO SEDE

6.

6.1. Fachadas

- Manutenção em Painel de Proteção Solar
- (Operação e manutenção em telas SOLTIS 86 2035 FERRARI, na cor verde e com tratamento contra raios UV, instalada em estrutura de alumínio na cor branca) com a metragem total de 1.228,50 m²
- Manutenção em Esquadria de Alumínio

- (Operação e manutenção em esquadrias em alumínio com pintura anodizada na cor preta) com a metragem 2.026 m²
- Manutenção em Revestimento Laminado

- (Operação e manutenção em laminado melamínico de alta pressão com proteção UV e antipichação – 8mm chapas de 1240mm x 2500mm e chapas de 1240mm x 3070mm, fabricante: Pertech, com metragem 837 m²

6.2. Paredes

- Manutenção em Paredes Drywall
- (Operação e manutenção em sistema vedação com construção a seco tipo drywall, piso a teto, para aplicação em áreas secas, com placas Standard – 51 resistentes à umidade, com isolamento térmico e acústico, em chapas de gesso acartonado aparafusados em ambos os lados de montantes metálicos), com metragem de 720 m²
- Manutenção em Paredes Blocos de cimento

- (Operação e manutenção em paredes de bloco de cimento);

- Revestimento de parede

- (Operação e manutenção em azulejos, pastilhas, e revestimentos decorativos);

6.3. Pisos

- Manutenção em piso granito
- (Operação e manutenção em granito dourado carioca flameado e polido 60 x 60cm e espessura de 20mm), com metragem de 360,00 m²
- (Operação e manutenção em granito branco flameado e polido 60 x 60 e espessura de 20mm), com metragem de 1.043,00 m²

178 m²;

- (Operação e manutenção em cerâmica extrudada de alta resistência), com metragem de

- Manutenção em piso vinílico

(Operação e manutenção em Piso vinílico heterogêneo acústico em placas de 50 x 50cm, espessura de 5mm, com dupla camada calandrada em alta pressão, com proteção PTC, fabricante: FORBO, modelo LF 57035); com metragem de 2.453,50 m²;

- Manutenção em piso elevado

(Operação e manutenção em Piso elevado em chapa de aço com sobrecarga de 550 kg/m², reforçado com longarina, acabamento em laminado melamínico antestético – h= 10cm), com metragem de 160m²;

(Operação e manutenção em Piso elevado monolítico, h= 7,5cm, WERDEN 50/25), com metragem de 3.312m²;

6.4. Forros

- Manutenção em forros

(Operação e manutenção em Forro monolítico de gesso acartonado, acabamento pintura latex acrílica branco fosco), com metragem de 1.814,36 m²;

(Operação e manutenção em Forro modular de fibra mineral na cor branca), com metragem de 232,36 m²;

(Operação e manutenção em Forro modular metálico em placas de aluzinc perfuradas com espessura de 0,5 mm, 250 mm de largura e comprimento máximo de 2500 mm, de junta seca e sustentação oculta), com metragem de 1.574,29 m²;

6.5. Pinturas

- Manutenção em pintura

(Manutenção em Pintura com proteção contra fogo na estrutura metálica), com metragem de 2.119,00 m²;

(Manutenção em Pintura de parede acrílica), com metragem de 1.586,00 m²;

6.6. Portas e Esquadrias

- Manutenção de portas de madeira

(Manutenção em Portas de madeira lisa revestidas com laminado melamínico (verde egu) e 03 dobradiças), quantidade 51 unidades;

(Manutenção em Maganeta com Fechadura marca IMAB modelo Nebula código 20/21 cor preta), quantidade 76 unidades;

- Manutenção de portas de vidro

(Manutenção em Portas de vidro laminado 10mm com fechaduras), quantidade 06 unidades;

- Manutenção em esquadrias

(Manutenção em Esquadrias em alumínio com pintura anodizada na cor preta e vidros laminados verde 10mm), com metragem de 1.620,00 m.

6.7. Vidros / Espelho

- Manutenção em vidros/espelhos

(Manutenção em vidros divididos em: Vidro laminado incolor DR espessura de 8mm, Vidro liso de segurança laminado verde esp. 10mm, glasssec verde energy ga 106, Vidro liso de segurança insulado laminado verde esp. 36mm, GLASSSEC Verde Energy GA 106), com metragem de 364m²;

(Manutenção em Espelho comum esp. 3mm), com metragem de 20m².

6.8. Elementos Diversos

7.

CIVIL - EDIFÍCIO SEDE**7.1. Concreto aparente**

- Manutenção em concreto

- Manutenção em guarda corpo
(Manutenção em Em tubo de aço escovado Ø 2" e vidro laminado de 10mm), com metragem de 185m²;

- Manutenção em divisórias sanitárias

(Operação e manutenção em divisórias Neocom System, mod. Alcoplac, laminado melamínico estrutural TS, com acabamento dupla face na cor Bege claro, altura total de 1,80 m, portas com elevação de 0,15 m do piso, tapa-vistas dos mictórios compostos por chapas simples de laminado estrutural TS, com medidas de 0,40 x 0,80m), com metragem de 183 m;

- Manutenção em gradil metálico

(Operação e manutenção em grade eletrofundida de fechamento com montantes devidamente chumbados nas lajes), com metragem de 180 m;

- Manutenção em corrimão

(Manutenção em Ferro tubular de 5cm), com metragem de 1090m;

(Manutenção em tubo de aço escovado Ø 2")

6.9. Sinalização/Comunicação Visual

- Totens e elementos de fachada

(Operação e manutenção em totens, placas de sinalização e logotipos em fachada);

- Identificação de ambientes

(Operação e manutenção em placas de identificação de ambientes internos);

- Identificação de tubulações

(Operação e Manutenção na identificação das cores de tubulações de água, esgoto, GLP, incêndio, conforme a norma ABNT NBR 6493).

6.10. Layout Móvel

- Divisórias

(Operação e manutenção em divisórias baixas e altas, com e sem vidro) com metragem de 575,50m².

6.11. Cobertura

- Manutenção em cobertura

(Operação e manutenção em telha Metálica Termoacústica – pré pintada, verde) com metragem de 545m².

6.12. Isolamento Acústico

- Manutenção em isolamento acústico

(Operação e manutenção em sistema de isolamento acústico), com metragem de 361m².

6.13. Acessibilidade

(Operação e manutenção em sistema completo de acessibilidade em edificações), com metragem de 10.141,09m²;

[Operação e manutenção em vigas e pilares de concreto armado FCK 40 Mpa, com acabamento aparente].

7.2. Contenção

- Estruturas de contenção

(Operação e manutenção em vigas e pilares de concreto armado utilizadas para contenção de solo com profundidade de até 10,475 metros).

7.3. Vigas Metálicas

- Manutenção em vigas metálicas

(Operação e manutenção em perfis metálicos W610 x 125 e W610 x 174);

7.4. Tirantes

- Manutenção em tirantes protendidos

(Operação e manutenção em tirantes de aço protendido com macaco hidráulico e demais acessórios. Modelo: Dywidag ST85/105 de 15 mm, e até 21,35 metros de extensão), quantidade de 220 barras;

7.5. Impermeabilização

- Manutenção em impermeabilização

(Operação e manutenção em manta asfáltica para impermeabilização de lajes e paredes), com metragem de 152 m².

7.6. Reservatórios de Água

- Manutenção em reservatórios de água

(Operação e manutenção em Reservatórios de Concreto Armado para água de reuso com capacidade unitária de 110m³ e capacidade total de 220m³);

(Operação e manutenção em 02 Reservatórios metálicos de aço carbono cilíndrico para água potável, Fabricante: DSI Indústria Metalúrgica Ltda);

(Operação e manutenção em Sistema de captação para água de reuso com capacidade de armazenamento de 220m³).

8.

HIDROSSANITÁRIO – EDIFÍCIO SEDE

8.1 Água Fria

- Manutenção em tubulação/conexões/registro

(Operação e manutenção em tubos de PVC soldável);

- Manutenção em bombas de recalque

(Operação e manutenção em bombas, fabricante: Dancor S.A, modelo: 10110630 630 T JM, Motor elétrico: Voges, Mod: PB 100 L2/NM – 5CV, Eixo protegido por bucha de bronze, Rotação: 2 polos – 3.450 rpm – 60 H, Tensão: 220/380V, Grau de Proteção: IP 55 (TFVE), Isolamento "B"), quantidade 04 unidades;

- Manutenção em bomba e filtro de elemento decorativo (cascata)

(Operação e manutenção em bomba, fabricante: Jacuzzi do Brasil, modelo 3DM1-T – 3CV), quantidade 01 unidade;

(Operação e manutenção em filtro, fabricante: Albacete, Bomba com pré-filtro série APP, Motor: Voges, Mod: CSA E2279, 1/2CV – 3470rpm – 60Hz, 2 polos – isolamento: F – IP 23), quantidade de 01 unidade;